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MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

Siguiendo las instrucciones recibidas se redacta el presente proyecio de
EMBELLECIMIENTO ANTIGUA CARRETERA SEVILLA-MALAGA (AVDA. EL
EMIGRANTE HASTA BDA. REALENGA).

Esta obra esta incluida en el PPOS 2.008 con la referencia PPOS-65/08 y
su redaccion se efectlia dentro del ambito de la ayuda técnica que la Diputacion presta

a los Ayuntamientos.

2.- ESTADO ACTUAL

En la travesia de la antigua carretera Sevilla-Malaga (Avda. El Emigrante hasta
barriada Realenga) hay una parcela municipal que se inunda con el agua que proviene
de la carretera, lo que dificulta su aprovechamiento bomo zona de juegos, careciendo
ademas de un adecuado acerado.

En la otra margen hay también tramos con problemas de drenaje de aguas
pluviales, y que precisarian unas actuaciones de mejora y embellecimiento, dada la
importancia de la travesia para el municipio.

Por otra parte en una calle anexa a la travesia, en la zona conocida por el bar

Narciso, tiene dos tramos en mal estado que requieren su pavimentacion.

3.- SOLUCION QUE SE PROPONE

En el tramo de la parcela inundable, se ejecutara un pocillo que recogera las
aguas de la cuneta y un cafio de @ 80 cm con tuberia de hormigén armado que

conectara con un colector de aguas pluviales existente de @ 100 cm.
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Se acondicionara la zona de juegos con columpios, tobogan mediana y otros
elementos de mobiliario urbano y ajardinado.

Se continuara un muro perimetral con hormigén armado y terminacién similar a
la existente. También se pavimentara la acera junto a la zona de juego con acera de
terrazo acanalado encintada con bordillo prefabricado de hormigdn 15/12x30, asi como
la ejecucion de escaleras.

En la otra margen de la carretera se defendera tanto las farolas como las zonas
ajardinadas con bordillo, ejecutandose absorbedores conectados con pozos de registro
a la red pluvial existente.

En cuanto a los dos tramos mencionados de la calle anexa a la travesia de
longitudes 45 y 30 m respectivamente se urbanizara, dotandola de aceras con terrazo
acanalado encintadas con bordillo prefabricado de hormigdén, y pavimentacion de la
calzada con zahorra natural, artificial y hormigén asfaltico en caliente en capa de base

y rodadura.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar son las siguientes:
CAPITULO 1 SANEAMIENTO Y PLUVIALES

48,00 M3 Excavacién en zanjas, en terrenos sin clasificar, con medios
mecanicos, profundidad hasta 2,00 m, con extraccion de tierras a
los bordes, perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales
sobrantes a vertedero.

38,40 M3 Relleno y compactacion de zanja al 95% Proctor, con aporte de
material seleccionado

1,00 Ud embocadura de pozo para caio de 0.80 m. de diametro totalmente
terminado y p.p. de sefialista.

125,00 Ml Cafio con tuberia de hormigbn armado @= 80 cm clase 135
(13.500 kp/m2), Norma UNE-127.010, enchufe de campana base

2



‘M

malaga.esdiputacion
fomento local y red viaria

vias y obras

6,00

32,00

8,00

8,00

plana y junta elastica tipo Arpén segin Norma UNE 53-607-82, incluso
excavacion y relleno compactado con zahorra, cama de arena de 20
cm de espesor, completamente colocada y probada y p.p. de
sefalista.

Ml Tubo PVC de @=315 mm., exterior y 7.7 mm. de espesor, fabricado
segun norma UNE EN 1401 SN 4, color teja, para soportar cualquier
solicitacién exterior, con unién por junta elastica y marca de calidad,
colocado sobre asiento de arena de 10 cm. espesor, y relleno del
mismo material 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo,
colocado y probado.

MI Tubo PVC de @=400 mm., exterior y 9.8 mm. de espesor, fabricado
segun norma UNEEN 1401 SN 4, color teja, para soportar cualquier
solicitacidon exterior, con union por junta elastica y marca de calidad,
colocado sobre asiento de arena de 10 cm. espesor, y relleno del
mismo material 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo,
colocado y probado.

Ud Pozo registro de @i=1.10 m, Hlibre=2.00 m, construido con fabrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera moldeada de HM 15 N/mmz2,
(e=0.12 A 0.29 cm.), ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
brufido por el interior, con mortero hidré6fugo de 600 kg de cemento,
incluso recibido de pates de polipropileno de 33x16 cm, separados
h<35 cm, formacién de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimétrico en la coronaciéon, marco redondo y tapa articulada no
ventilada de fundiciéon ductil GE-500-7 segun ISO-1083 clase D-400
con marca del organismo de certificacion, segin EN-124, tipo SOLO o
similar, acerrojado de 600 mm de paso libre y 100 mm de altura del
marco, de 87 kg., junta elastobmera antirruido con marco recibido en
obra, incluso excavacion, retirada materiales a vertedero y relleno
perimetral posterior consolidado, terminado.

Ud Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundicion
ductil GE-500-7 segun ISO-1083 clase D-400, con marca del
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1,00

organismo de certificacién, conforme a UNE-36-118-73, 41-300-87 y
EN-124, de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para desagle de
pluviales, incluso conexion a la red general de saneamiento, con reja
concava articulada antirrobo, de superficie antideslizante, revestida
con pintura asfaltica, completamente terminado.

Ud Partida alzada a justificar en mantenimiento y reposicién de los

servicios existentes e imprevistos.

CAPITULO 2 MUROS Y ESCALERA

55,00

15,00

35,00

28,00

80,00

224,00

M3 Excavacién en emplazamiento y cimientos en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso carga y transporte de sobrantes a
vertedero

M3 Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo
del arido de 40 mm elaborado en central para Iimpieza y nivelado de
fondos de cimentacién, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
colocacion. Segun EHE.

M3 Hormigén armado HA-30/B/20/ IV N/mm2, con tamafio maximo
del arido de 40mm., consistencia blanda, elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-400 S (90 Kgs/m3),
encofrado y desencofrado, vertido por medio de camién-bomba,
vibrado y colocaciéon. Segun EHE.

M3 Hormigén armado HA-30/B/20/ IV N/mm2, con tamafio maximo
del arido de 20 mm., consistencia blanda, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (110 Kgs/m3.),
encofrado y desencofrado con madera machihembrada y cepillada de
22 mm. de espesor para quedar visto a una cara, vertido con camién-
bomba, mechinales para drenaje con tuberia pvc d= 50 mm vy relleno
con material drenante en el trasdés, vibrado y colocado. Segun EHE.
Ml de fabrica de ladrillo macizo moldurado, similar al existente, de 1
pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cemento

M2 De enfoscado maestreado y fratasado en paramentos verticales
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40,00

con mortero M-4 (1:6); construido segun NTE/RPE-8.

M2. Pintura acrilica plastica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, color, dos manos.
Ml Escal6n visto a sardinel o a soga con baldosa de terrazo acanalado
de tacos de color rojo de 40x40

CAPITULO 3 PAVIMENTACION

308,25

112,50

189,00

270,00

207,00

60,00

55,13

55,13

M3 excavacion en caja de calzada o aceras en cualquier clase de
terreno, con medios mecanicos, incluso regularizaciéon, rasanteo y
compactacion del fondo de la excavacion y retirada de materiales a
vertedero.

M3 Zahorra natural tipo ZN (40) o ZN (25), al 100% P.M., totalmente
terminado incluso rasanteo previo

M3 Zahorra artificial tipo ZA (40) compactada al 100% P.M. totalmente
terminado incluso rasanteo previo.

Ml Bordillo prefabricado de hormigén vibrado de 15/12x30 cm., tipo A-
1 bicapa, sobre solera de hormigon HM-15 N/mm2. Tmax. 40 mm. de
20 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

M2 Acera con baldosa de terrazo acanalado de tacos color rojo, de
40x40 cm., con solera de hormigbn HM-17.5 de 15 cm. de espesor,
mortero de agarre incluso lecheado, totalmente terminado.

M2 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigén en masa, vibrado,
de resistencia caracteristica 20 N/mm2., tamafno maximo 40 mm. y
consistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, con
mallazo 15X15x6, p.p. juntas cada 4 m., para calzadas.

Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-22- base -50/70- (G-20 ),
extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la superficie,
riego de imprimacion, betun, filler, totalmente puesto en obra y
terminado

Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-16- surf -50/70- (S-12 ),

extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la superficie,



‘M

malaga.es diputacion
fomento local y red viaria

vias y obras

riego de adherencia, betun, filler, totalmente puesto en obra y

terminado.

CAPITULO 4 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

5,00 Ud Papelera con poste para anclar, galvanizada y pintada, segin
detalle en plano, totalmente colocada.

5,00 Ud Banco modelo Bolit o similar, colocado en obra

20,00 Ud Excavacion de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m para arboles con
cepellén pequeiio y especies de gran porte a raiz desnuda, plantacién
y abonado con ayuda de elementos mecanicos.

20,00 Ud Alcorque de 0,80 x 0,80 m. con proteccién de alcorque y marco
estructural con anclajes de fundiciéon ductil, conforme a EN-124, con
marca de calidad de grafito esferoidal(GE, GS), tipo Marbella o similar,
con un cuadro exterior de 800x800 mm. y un diametro interior de &
400 mm y un espesor de 30 mm., pintado con revestimiento tipo epoxi
en color gris antracita, completamente colocado

20,00 Ud Brachychiton de 3 a 4 m de altura y 18-20 cmts de perimetro, a
raiz desnuda, suministrada a pié de obra.

120,00 MI Tuberia de polietileno PE-100, @=40 mm. y 1,0 MPa., incluso p.p.
de arena de asiento, junta electro soldable, anclajes, pruebas y
piezas especiales, colocada y probada

2,00 Ud Jardinera cilindricas de fundicién 810 mm colocada.

1,00 Ud Suministro e instalacién de juego infantii de marca acreditada,
columpio de 2 asientos, fabricado en madera tratada, i/anclaje al
terreno segun indicaciones del fabricante.

1,00 Ud Suministro e instalaciéon de juego infantil de marca acreditada,
balancin 2 asientos de madera, i/anclaje al terreno segun indicaciones
del fabricante.

1,00 Ud Tobogan mediano, galvanizado, rampa de poliéster y escalera
metdlica, colocado

60,00 M2 Pavimento formado por baldosas de caucho reciclado de
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dimensiones 1000x1000x40 mm., fabricado conforme a Normativa
Europea EN 1177, colocado sobre base nivelada de hormigon HM-20

N/mm2 de 10 cm de espesor.
1,00 Ud Fuente de fundicién de hierro, imprimacién y pintura negra,

totalmente colocada.

5.- PLAZOS

El plazo de ejecucion de las obras sera de SEIS (6) MESES. A los efectos
establecidos en el articulo 205 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector PuUblico, el plazo de garantia sera de UN ANO, contado a partir de la fecha de
recepcion o conformidad, durante el cual queda obligado a la conservaciéon y
funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier parte de ellas que
haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros motivos
que le sean imputables 0 como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles,

o cualquier otra causa que no se pueda considerar como inevitable.

6.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

1- Memoria.
Anejos a la Memoria:
N° 1: Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
N° 2: Plan de Obra de caracter indicativo.
N° 3: Bases fijadas para la valoracién de las unidades de obra y de

las partidas alzadas.

2- Planos.
1.-  Situacion.
2.- Emplazamiento.
3.-  Estado actual.
4.- Planta de pavimentacion.
5.-  Saneamiento y pluviales.
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7.-  Detalles de saneamiento.
8.-  Detalles de cafio de 0,80.
9.-  Muro armado.
10.- Planta de ocupacion.

3- Pliego de Condiciones.

4- Presupuestos.
Cuadros de Precios.

Mediciones y Presupuestos Generales.

7.- CARACTERISTICAS DEL HORMIGON Y DEL ACERO, NIVELES DE CONTROL
ADOPTADOS (SEGUN EHE)

No se prevé el empleo de hormigones armados durante la ejecuciéon de las obras
no obstante caso de ser necesario su empleo se ajustara a lo que se indica en este
apartado y que a continuacion se describe:

Las caracteristicas de los hormigones estructurales empleados seran para todos

los elementos armados de fcko25 N/mm?

2

, Y para los elementos en masa de 20

2

N/mm<; para los hormigones no estructurales fcko15 N/mm<. En los hormigones

estructurales la consistencia sera seco plastica (S-P), el tamafio maximo sera de 25
mm., las condiciones ambientales seran las de una exposicion no agresiva lla), la
maxima relacién agua /cemento sera de 0,60 y el minimo contenido de cemento sera
de 200 kg/m?®. El nivel de control sera el estadistico, adoptandose para el calculo un
coeficiente parcial de seguridad de Y¢=1,50, conforme a la Tabla 15.3 del EHE.

El acero empleado en armaduras sera en barras corrugadas B 400SD con limite
elastico no menor de fy=400 N/mm?. El nivel de control sera normal, adoptandose para

el calculo un coeficiente parcial de seguridad de Yg=1,15, conforme a la Tabla 15.3 del

EHE.
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E!l nivel de control en la ejecucidon sera normal, adoptandose para el célculo de
los coeficientes de mayoracion de acciones Y, los recogidos en la tabla 95.5 del EHE,

siendo Yg=1,50.

8.- REVISION DE PRECIOS

No procede revision de precios, ya que dado el plazo de ejecucion previsto y los
plazos legalmente establecidos, no es previsible que transcurra un afo desde la
adjudicacion a la finalizaciéon de las obras, conforme al art. 77 de la Ley 30/2007, de 30

de octubre, de Contratos del Sector Publico.

8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Conforme al articulo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, por ser el importe de las obras inferior a 350.000 € (de acuerdo con el
articulo 76 se refiere al importe total sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido), a

los contratistas que opten a la licitacion de estas obras no les sera exigible tener

clasificacion.

9.- COLABORACIONES

En el presente proyecto ha colaborado eficazmente el Departamento de

Delineacion.
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10.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por estar incluido este proyecto en los supuestos contemplados en el Real

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se redacta el correspondiente Estudio de

Seguridad y Salud en el Trabajo, recogido en el Anejo N° 1. No obstante, en prevencion

de cualquier riesgo, se deberan observar y cumplir durante la ejecucion de los trabajos

todas las normas y disposiciones legales que, sobre esta materia, estan actualmente

en vigor, entre las que conviene citar:

Ley de Prevencion de Riegos Laborales

Ley 31/1995

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 39/1997, de 17 de
Enero, modificado por Real Decreto

780/1998, de 30 de Abril

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud

en las obras de construccion

Real Decreto 1.627/1997, de 24 de
Octubre

Homologacién de medios de proteccion
personal de los trabajadores y Normas

Técnicas Reglamentarias

O.M. 17.05.74

Disposiciones minimas en materia de

sefalizacibn de seguridad y salud en el

trabajo

R.D. 485/1997, de 14 de Abril

10
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12.- PRESUPUESTOS

Los presupuestos de las obras del presente proyecto son:

- Presupuesto General de Ejecucion Material: 86.747,76 €

- Presupuesto General de Ejecucidon por Contrata: 103.229,84 €
-1.V.A.: 16.516,77 €.

- Presupuesto Tipo de Licitacion: 119.746,61 €

13.- OCUPACION DE TERRENOS Y RESTITUCION DE SERVIDUMBRES

En cumplimiento del articulo 107.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, en los correspondientes planos de planta se reflejan los
terrenos cuya ocupacion (temporal o definitiva) se prevé necesaria para la ejecucion de
las obras.

Todos esos terrenos son de titularidad publica y/o se cuenta con la autorizacion
correspondiente para su ocupacion, debiendo quedar acreditada tal circunstancia por el
ayuntamiento de Humilladero previamente al Replanteo del Proyecto segun las
condiciones establecidas en el articulo 110 de la referida Ley.

Se prevé la restitucion de los servicios que puedan verse afectados por el
desarrollo de las obras, asi como la conexion con las redes actualmente existentes que

no vayan a ser objeto de sustitucion.

14.- CONDICIONANTES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS

Conforme al art. 107.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, considerando las caracteristicas de los terrenos sobre los que la obra

se va a ejecutar, no se considera necesario la realizacion de un estudio geotécnico

11
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detallado del terreno afectado, previo a la ejecucidbn de las obras previstas. No
obstante, si durante la ejecucibn de los trabajos aparecieran indicios de
desestabilizacion del substrato, que implicasen riesgos directos o indirectos, se

realizarian los ensayos necesarios y se adoptarian las medidas correspondientes

15.- CONDICIONANTES MEDIO AMBIENTALES

En relacion con la actuacion proyectada, se entiende que la citada actividad no
se encuentra incluida en ninguno de los Anexos de la Ley 7/1.994 de 18 de Mayo, de
Proteccién Ambiental, no estando sometida por tanto a tramite de Prevencion
Ambiental.

16.- OBRA COMPLETA:

OBRA COMPLETA

El proyecto comprende una obra completa en el sentido permitido o exigido
respectivamente por el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas(R.D. 1098/2001).

12
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17.- ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS:

De acuerdo con lo que se establece en el Decreto 72/1992 de 5 de mayo, por el
que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminacion de barreras
arquitectonicas, urbanisticas y en el transporte de Andalucia, el disefio de los
elementos de este proyecto se ha hecho teniendo en cuenta las especificaciones

contenidas en los articulos 6° al 14° de dicho texto legal.

Malaga, Agosto de 2008

El Jefe de la Zona B El Coordinador Técnico de Vias vy

Fdo: Andrés Navarro Gomez

Ingeniero de Caminos

Ve Be

: 487ic'fde Vias y Obras

.~ il%s Obrﬁz
0. Vignul
A'A‘

% de Caminos
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ANEJO N° 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO




Embellecimiento antigua ctra. Sevilla-Malaga, en Humilladero

MEMORIA

1.- OBJETO DEL ESTUDIO

1.1.- Autor del Encargo.

Por encargo de LA EXCELENTISIMA DIPUTACION DE MALAGA, se
redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al
Proyecto de Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga,(Avd. El Emigrante
hasta Bda. Realenga) en Humilladero.

Expt. PP 65/08

Es autor del presente Estudio de Seguridad y Salud, Arturo Campos S. de Vivar.

1.2.- Objeto del Estudio.

La redaccion del presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto
establecer las Normas de prevencion de los riesgos de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales, asi como prever la dotacion minima de las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar, a servicio de los trabajadores, durante la
construccion de las obras proyectadas.

Para intentar captar en el Estudio de Seguridad y Salud de la Obra, todas las
situaciones potenciales de riesgos, que van a surgir a lo largo de su desarrollo, e intentar
hacer una pelicula secuencial de riesgos a prever, se requiere un esfuerzo enorme de
imaginacién que, desde el punto de vista puramente operativo, tiene poca rentabilidad.
Asi pues, se contemplaran en el todos aquellos aspectos generales que por su interés
destaquen sobre los demas, incidiendo especialmente en los riesgos graves y en la
creacion de una organizacion de prevenciéon sistematica y efectiva en materia de
Seguridad y Salud, a nivel de la empresa Adjudicataria de las Obras. Organizacion que
vaya detectando en cada momento los problemas existentes y funcione para resolverlos;
a la vez trate, por su propia concepcion, de integrar la Seguridad y Salud en la ejecucion
de las obras, a través de los programa de trabajo y no como concepto separado del

proceso.

Estudio de seguridad y salud / Memoria paginan®1



Embellecimiento antigua ctra. Sevilla-Méalaga, en Humilladero

La integracion de los aspectos preventivos, desde la planificacion inicial de
todas las actividades a desarrollar durante la obra, es el mejor medio de establecer una
politica eficaz, para disminuir los riesgos de accidentes y aumentar la calidad de la obra,

como consecuencia inmediata de una mayor seguridad pensada para quienes la ejecutan.

1.3.- Justificacion del Estudio.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza para dar cumplimiento a la

reglamentacion vigente, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 de 24
de Octubre,

1.4.- Agentes Intervinientes.

Propiedad: Diputaciéon de Mélaga
Autor del Proyecto de la Obra: D° Andres Navarro Gomez y D° Francisco Fernandez

Medina.
Estudio de Seguridad y Salud: D° Arturo Campos S. de Vivar

1.5.- Coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecucion de las
obras

Previo al comienzo de las obras la Propiedad podrd nombrar a un coordinador
cuyas funciones vienen recogidas en el R.D. 1627/97

1.6.- Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95),
LA EMPRESA ADJUDICATARIA de las obras, aplicara los principios de la accion
preventiva que se recogen en su articulo 15 durante la ejecucién de la obra y en
particular, en las siguientes tareas o actividades:

0 FEl mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

o La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento
o circulacién.

0 Lamanipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

0 FEl mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control peridédico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

Estudio de seguridad y salud / Memoria pagina n®2



Embellecimiento antigua ctra. Sevilla-Malaga, en Humilladero

0 La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias

peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

o El almacenamiento y eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

o La adaptacion, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo

que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

(]

O

1.7.- Obligaciones de LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obray
sus subcontratistas.

1. La empresa adjudicataria de la obra y sus subcontratistas estan obligados a:

Aplicar los principios de la accidén preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del Real
Decreto 1627/97

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
seguridad y salud

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de
actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, asi como ampliar las disposiciones minimas
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecucion
de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autébnomos sobre todas las medidas que hayan que adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en

materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o en su caso, de
la direccion facultativa.

2. LA EMPRESA ADJUDICATARIA de las obras y sus subcontratistas seran
responsables de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos

directamente o, en su caso, a los trabajadores autéonomos por ellos
contratados.

Ademas, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de las obras y sus
subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se
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deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los
términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del
promotor no eximiran de sus responsabilidades a LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de las obras y sus subcontratistas.

1.8.- Obligaciones de los trabajadores auténomos
1.- Los trabajadores autonomos estan obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente
Real Decreto.

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la
ejecucion de la obra.

Cumplir las obligaciones en materia de prevencidon de riesgos que
establece para los trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de
coordinacién de actividades empresariales establecidos en le articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Elegir y utilizar los equipos de protecciéon individual en los
términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su
caso, de la direccién facultativa.

2.- Los trabajadores auténomos deben cumplir lo establecido en el plan de
seguridad y salud.

Estudio de seguridad y salud / Memoria pagina n°® 4



Embellecimiento antigua ctra. Sevilla-Malaga, en Humilladero

2.-CARACTERISTICAS DE LA OBRA

2.1.- Datos de la Obra.

Las obras a realizar son las que se definen en los apartados siguientes:
2.1.1.- Emplazamientos y descripcion.

La obra consiste en prolongar un murete de hormigdn existente, hasta llegar a la
margen de la carretera Sevilla-Malaga.

Se colocara una tuberia de 800 mm. de diametro para aguas pluviales, conectada
aunared existente.

Posteriormente se procederd a urbanizar las calles perpendiculares a la carretera,
dotandolas de los servicios de saneamiento y pluviales, agua, electricidad y alumbrado,

pavimentacion de calzada y aceras.

2.1.2.-Presupuesto Estimado

El Proyecto redactado por D° Andres Navarro Gomez, tiene un presupuesto de
licitacion de 119.746,61 Euros.

2.1.3.-Plazo de ejecucion

De acuerdo con una primera estimacién en funcién del volumen de la obra, se

tiene programado un plazo de duracién de 6 meses.

2.1.4.-Numero de trabajadores
En base a los estudios de planeamiento de la ejecucion de la obra, se estima que
el nimero maximo de trabajadores sera de 9 operarios.

Todas estas personas recibiran informacion de los trabajos a realizar y los
riesgos que conllevan, asi como formacién para la correcta adopcion de medidas de
seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantacion de medios de
proteccion colectiva, en primer lugar, y utilizacién de equipos de proteccion individual,
en segundo lugar.
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2.1.5.- Accesos

El acceso de personal a los tajos se realizara mediante elementos que no causen

accidentes.

Se evitara el acceso a personas ajenas a las obras, por prohibicién expresa y

sefalizacion adecuada.

2.1.6.- Climatologia del lugar

La zona climatologica corresponde al tipo de clima Mediterraneo, con inviernos

Suaves y veranos calurosos.

Por la situacion de la obra no existe ninguna variable de tipo climéatico especifica
a tener en cuenta.

2.1.7.- Servicios Urbanos

El suministro de energia eléctrica, se hard en baja tensién a 380/220V, previa
contratacién con la Compafiia Suministradora y en el lugar que esta nos indique.

El suministro de agua sera previsto o bien de la red general de abastecimiento de
agua potable previo contrato con la compafifa suministradora o mediante el aporte del
agua por medio de camiones cuba.

El vertido de aguas residuales se estima que se podra realizar a la red general de
alcantarillado més cercano al que se acometa segin la localizacién de la obra,
acomodandose al pozo de registro mas proximo a la ubicacion de las instalaciones
higiénicas del personal.

2.1.8.- Centro Asistencial mas préximo en caso de accidente

La ubicacion del Centro Asistencial de la Seguridad Social més préximo a la
obra, con servicios de urgencias se encuentra a una distancia, en circulacién rodada, de
10 minutos con condiciones normales de trafico. El Centro en cuestion es el Centro de
Salud de Humilladero, teniendo en cuenta la existencia de un botiquin portatil de
primeros auxilios en obra; en cuanto a la asistencia especializada sera el Hospital
Comarcal de Antequera.

2.1.9.- Interferencias y servicios afectados por la situacion de la obra

Visitada la parcela donde se realizara el proyecto de ejecucién de obra, se han
detectado interferencias de Servicios publicos (lineas eléctricas, agua y teléfono)
normales de una parcela que linda con zonas habitadas. Se solicitard a la Compafiia
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instaladora, por escrito, proceder a la desviacién de la/s misma/s. Si no es posible la
paralizacion de los trabajos se comunicard al Servicio de Prevencién de la empresa
adjudicataria de la obra, quien darad instrucciones sobre las medidas preventivas a
adoptar.

2.1.10.- Trafico rodado

Debido a la situacion de la obra, se producira durante su transcurso movimiento
de vehiculos y maquinas en los accesos a la misma.

En estas operaciones se realizardn los desvios de vehiculos y peatones
necesarios, colocando sefializaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un
vigilante que regule el paso.

2.1.11.- Vehiculos, Maquinas y Medios Auxiliares a utilizar.

En excavaciones v zanijas.

Vehiculos y Maquinas, Retroexcavadoras, Palas cargadoras, Compactador
vibratorio, Camiones, Medios auxiliares: Elementos y sistemas de apuntalamiento.

Instalaciones.

Vehiculos y maquinas, Camiones, Bombas de hormigén, Camiones hormigoneras,
Gruas electromotrices, Medios auxiliares: Escaleras manuales, Andamios metalicos
tubulares, Plataformas de trabajo, Grupos de corte y soldadura, Méaquinas eléctricas
portatiles

Pavimentaciones.

Vehiculos y maquinas, Camiones, Extendedoras aglomerado, regadoras de betin,
compactadoras, furgones auxiliares de pintura, maquinaria de inca de perfiles.

En todas las fases de obra.

Vehiculos y méquinas, Dumper moto volquete, Medios auxiliares: Eslingas de
reparto de carga.
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2.2.- Descripcion de las Obras.

En relacion con las condiciones de Seguridad y Salud laboral que han de
producirse a lo largo de la ejecucion de la obra proyectada, las actividades constructivas
que en la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes:

Excavaciones y movimiento de tierras.

Demoliciones de pavimento y aceras.
Excavaciones en caja de calzada.
Zanjas.

Pozos.

Colocacion de tuberias y sus elementos.
Terraplen en calzada.

Ferralla.

Encofrado.

Muro de hormigon.

Trabajos de hormigonado.

Trabajos de acabados, albafileria y oficios. Pozos y arquetas.

oooooDooDoDOODO

Instalaciones electromecanicas.

o Instalaciones eléctricas provisionales de obra.

Pavimentacion
Q Zahorra artificial.
0 Pavimentacion de hormigdn asfaltico.
o Solado con baldosas de terrazo vy lajas de piedra.

3.-ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA
OBRA

3.1.- ACCESOS, CERRAMIENTOS Y RAMPAS

A) Accesos

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra establecerd accesos comodos y seguros
para personas y vehiculos y maquinaria.
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B) Rampas

- Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutaran con pendientes iguales o
inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas.

- El ancho minimo sera de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las
curvas.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra, colocara las siguientes sefiales:

A la salida de la rampa sefial de "stop".

A la entrada de la rampa sefiales de "limitacion de velocidad a 40 Km/h" y "entrada
prohibida a peatones".

- Asimismo LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra sefializard adecuadamente los
dos laterales de la rampa estableciendo limites seguros para evitar vuelcos o
desplazamientos de camiones o maquinaria.

3.2.- SENALIZACION.

De forma general, debera atenderse la siguiente sefializacion en la obra, si bien se utilizara
la adecuada en funcién de las situaciones no previstas que surjan.

- En la oficina de obra, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra instalara un cartel
con los teléfonos de interés mas importantes utilizables en caso de accidente o incidente en
el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para
poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.

- En la/s entrada/s de personal a la obra, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra
instalara las siguientes sefiales:

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
Uso obligatorio del casco de seguridad.
Peligro indeterminado.

Superada la puerta de entrada, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra colocard un

panel informativo con las sefiales de seguridad de Prohibicién, Obligacién y Advertencia
mas usuales.

- En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, LA EMPRESA ADJUDICATARIA
de la obra instalara las sefiales de riesgo eléctrico.

- En las_zonas donde exista peligro de caida de altura se utilizaran las sefiales de peligro
caidas a distinto nivel y utilizacion obligatoria del cinturén de seguridad.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra utilizara la cinta balizadora para advertir
de la sefial de peligro en aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y
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colocara la sefial de riesgo de caida a distinto nivel, hasta la instalacién de la proteccién
perimetral con elementos rigidos y resistentes.

- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material
combustible, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra colocara sefial de prohibido
fumar. ’

- En las_sierras de disco para madera LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra
colocaré pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes.

- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerdmico LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra colocara pegatinas de uso de gafas y mascara antipolvo.

- En los trabajos con martillos neumdticos v compresores LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra colocara la sefial de uso obligatorio de protectores auditivos.

- En la zona de ubicacién del botiquin de primeros auxilios, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra instalard la sefial correspondiente para ser localizado
visualmente. '

- En las zonas donde se coloquen extintores LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra
pondra las correspondientes sefiales para su facil localizacion.

3.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS
TRABAJADORES.

Todas las instalaciones de la obra se mantendran limpias. En consecuencia con lo anterior,
LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra organizara un servicio de limpieza para que
sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal fin.

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el
exterior de estos y en cubos con tapa.

Se cumpliran las siguientes normas:
Vestuarios

- Se instalard una caseta de 6 x 2.4 metros con bancos y perchas

3.4- PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACION
PARA ACCIDENTES GRAVES.

La asistencia elemental para las pequefias lesiones sufridas por el personal de obra, se
atenderan en el botiquin instalado a pie de obra y facilitado por la mutua de accidentes de
trabajo convenientemente sefalizado. Se hara cargo de dicho botiquin la jefatura de obra
que designara en su momento a la persona més capacitada.
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Para la intervencién facultativa ante siniestros con lesiones personales aparentemente leves,
se recurrird al siguiente Centro:

CENTRO DE SALUD DE HUMILLADERO.
Situado en el casco urbano del pueblo.

Los siniestros con dafios personales graves se remitiran directamente a la Residencia del
Servicio Andaluz de Salud:

HOSPITAL COMARCAL DE ANTEQUERA.

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes
graves serd conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible
(interior de vestuario, comedor, etc.).

3.5.- ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACION Y ACOPIOS.

Circulacion peatonal v de vehiculos ajenos a la obra.

-El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estardn
perfectamente delimitados mediante balizado perimetral de toda su 4rea de influencia,
susceptible de ser franqueada por personal o vehiculos ajenos a la obra.

-Las sefiales de trafico deberan ajustarse, en cuanto a su distribucién y caracteristicas, a lo

establecido para obras en la Instruccién 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87
del MOPU.

-Todos los accesos a la obra dispondran de las sefiales de seguridad normalizadas segin lo
establecido en R.D. 485/97, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo

-Los obstaculos situados en las inmediaciones de la obra deberan estar adecuadamente
balizados y sefializados.

-LA  EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra contratarda un Seguro todo riesgo

construccion y amparard esta obra con un seguro general de Responsabilidad Civil como
empresa.

" Circulacion del personal de obra.

-Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobre
los lugares de trabajo, habran de estar adecuadamente sefializados, para evitar choques
contra ellos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra no habilitard como zonas de paso, zonas
cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 0,60 m.
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-Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con
barandillas s6lidas y completas.

-Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstaculos.
-Todas las zonas de paso del personal estardn dotadas de iluminacion suficiente.

Circulacién de vehiculos de obra.

-Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehiculos de obra, LA
EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra habra comprobado previamente el buen estado

del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la
climatologia.

-Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehiculos,
acudiendo si es preciso a la canalizacién enterrada o mediante una proteccion de tablones al
mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conduccién elevada a mas de 3 m.
de altura.

-Los circuitos de circulacion del personal y de vehiculos de obra deben estar perfectamente
definidos y separados.

-Las excavaciones al descubierto, préximas a zonas de circulacion de vehiculos de obra,
estaran protegidas y situados a 2 m. del perimetro del hueco.

3.6.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL.

Previa peticion de suministro, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra procedera al
montaje de la instalacion eléctrica provisional de obra.

Deben considerarse como riesgos mas frecuentes los siguientes:

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalacion).
- Quemaduras.

- Incendios.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra adoptara las siguientes medidas
preventivas:
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a) para los cables.

- El calibre o seccién del cableado seréd siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar en funcién del célculo realizado para la maquinaria ¢ iluminacion prevista.

- Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y
repelones ).

- La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y de
planta, se efectuara mediante manguera eléctrica antihumedad.

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento,
aunque se dara preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehiculos.

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones estancos
antihumedad.

- Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad.

- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurriran por el hueco de las
escaleras.

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, serd colgado a una altura
sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por
agresion a las mangueras a ras de suelo.

- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmardn mediante conexiones
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretractiles.

b) para los interruptores.

- Se ajustardn expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de
"peligro, riesgo eléctrico".

¢) para los cuadros eléctricos.

- Seran metélicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), segiin norma UNE-
20324.

- Pese a ser para intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como proteccion adicional.
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- Los cuadros eléctricos metélicos tendran la carcasa conectada a tierra.
- Poseeran adheridas sobre la puerta una sefial normalizada de "peligro, riesgo eléctrico”.

- Los cuadros eléctricos se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a los
~ paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.

- Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie. ‘

d) para las tomas de energia.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta
norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribucion".

- Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, maquina o
maquina-herramienta.

- La tensién siempre estard en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

e) para la proteccion de los circuitos.

- La instalacién poseerd todos aquellos interruptores automaticos que el célculo defina
como necesarios; no obstante, se calcularan siempre aminorando con el fin de que actien
dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue
a la carga maxima admisible.

- Los interruptores automaticos se instalaran en todas las lineas de toma de corriente de los
cuadros de distribucidén y de alimentaciéon a todas las maquinas, aparatos y maquinas-
herramientas de funcionamiento eléctrico.

- Los circuitos generales estaran también protegidos con interruptores.

- La instalacion de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de
primeros auxilios" y demadas casetas, estara protegida por interruptores automaéticos
magnetotérmicos.

- Toda la maquinaria eléctrica estara protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las lineas estarén protegidas por un disyuntor diferencial.

- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con el REBT

f) para las tomas de tierra.

- El transformador de la obra sera dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compaiiia eléctrica suministradora en la zona.

- Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondrén de toma de tierra.

- El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.
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- La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general:

- El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en colores amarillo y
verde. LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibe expresamente utilizarlo para
otros usos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra instalara tomas de tierra independientes en
los siguientes casos: '

Carriles para estancia o desplazamiento de maquinas.
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.

- La toma de tierra de las maquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento,
se efectuard mediante hilo neutro en combinacion con el cuadro de distribucion
correspondiente y el cuadro general de obra.

- Las tomas de tierra calculadas estardn situadas en el terreno de tal forma que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacion.

- La conductividad del terreno se aumentara vertiendo agua de forma periddica en el lugar
el hincado de la pica (placa o conductor). '

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, seran independientes
eléctricamente.

g) para el mantenimiento y reparacion de la instalacion eléctrica provisional de obra.

- El personal de mantenimiento de la instalacion serd electricista, en posesion de carnet
profesional correspondiente.

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periddicamente, y en especial, en el momento en
el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante
desconexidn eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

- La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables solo la efectuardn los
electricistas.

3.7.- ILUMINACION.

La iluminacién de los tajos serd siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.

La iluminaciéon mediante portatiles se hard con portalamparas estanco de seguridad con
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared,
manguera antihumedad, clavija de conexién normalizada estanca de seguridad.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones
0Scuros.
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3.8.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS.

En los almacenamientos de obra.

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organizacién de los tajos, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra suele almacenar en recintos separados los materiales que
han de utilizarse en oficios distintos. Este principio béasico es favorable a la proteccién
contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y
todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.

Los combustibles liquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.

En la maquinaria.

La maquinaria, tanto fija como moévil, accionada por energia eléctrica, han de tener las
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalard toma de
tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de
ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las maquinas.

Fn el trasvase de combustible.

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilacion,
fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignicién. Se preverd, asimismo, las
consecuencias de posibles derrames durante ia operacién, por lo que se debe tener a mano
tierra 6 arena para empapar el suelo.

La prohibicién de fumar 6 encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la
conducta a seguir en estos trabajos.

Cuando se trasvasan liquidos combustibles o se llenan depdsitos, se pararan los motores
accionados por el combustible que se esta trasvasando.

Proteccion de los trabajos de soldadura.

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyeccién de materias
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustién y que no hayan de ser
cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignifugas o con lonas, a ser
posible mojadas.

Periodicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o
ha habido un recalentamiento excesivo.

No podran efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos,
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precauciéon no pueda
garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.

Medios de extincion para todos los casos.

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o movil, trasvase de
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de
ignicidn, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la
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naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, asi como de arena y tierra
donde se manejen liquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla.

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentracion de embalajes
o desechos, han de completarse los medios de protecciébn con mangueras de riego que
proporcionen agua abundante.

Numero de informacion.

Fl numero de teléfono para acceder a los servicios de extincion de incidios es el 080.
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ANALISIS DE LOS RIESGOS 'Y SU PREVENCION
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, CLASIFICADOS
POR FASES GLOBALES

3.9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3.9.1.- Demoliciones de pavimento y aceras.

Riesgos mas frecuentes.

- Deslizamiento de tierra y/o rocas.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

- Caidas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la excavacion.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Interferencias con conducciones.

Medidas preventivas:

- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

- El frente de excavacion realizado mecénicamente, no sobrepasard en mas de un metro, la
altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos metros del borde de
la excavacidn, para evitar sobrecargas estaticas y posibles desprendimientos.

- Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacién que por su situacion
ofrezcan riesgo de desprendimiento.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra sefializard la distancia de seguridad
minima de aproximacion al borde de una excavacion (minimo 2 m., como norma general).

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se
protegeran mediante barandillas situada a dos metros como minimo del borde de
coronacion del talud.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira realizar cualquier trabajo al pie
de taludes inestables.

- Si hubiera que realizar trabajos al pie de taludes inestables, estos no se ejecutaran hasta
tener apuntalado o entibado en condiciones optimas de seguridad dicho talud de
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acuerdo a las ordenes de la direccion de obra o coordinador de seguridad y salud. El
apuntalamiento seré del 100 % del talud inestable si la situacion lo requiere.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibir4 los trabajos en la proximidad de
postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya estabilidad no esté garantizada.

Proteccion individual.

- Casco de seguridad (lo utilizaran, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros,
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccion).

- Botas de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes 1luviosos.

- Mascarillas antipolvo.

-Cinturén antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el
movimiento de tierras).

- Guantes.
- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.

3.9.2.- Excavaciones en caja de calzada

Riesgos mas frecuentes.

- Deslizamiento de tierra y/o rocas.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

- Caidas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la excavacion.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Interferencias con conducciones.

Medidas preventivas:

- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse €l tajo, con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

- El frente de excavacion realizado mecdnicamente, no sobrepasard en mas de un metro, la
altura maxima de ataque del brazo de la méquina.

Estudio de seguridad y salud / Memoria . pagina n°® 19



Embellecimiento antigua ctra. Sevilla-Malaga, en Humilladero

- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos metros del borde de
la excavacion, para evitar sobrecargas estaticas y posibles desprendimientos.

- Se eliminardn todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacion que por su situacién
ofrezcan riesgo de desprendimiento.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra sefializara la distancia de seguridad
minima de aproximacion al borde de una excavacién (minimo 2 m., como norma general).

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se
protegeran mediante barandillas situada a dos metros como minimo del borde de
coronacion del talud.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira realizar cualquier trabajo al pie
de taludes inestables.

- Si hubiera que realizar trabajos al pie de taludes inestables, estos no se ejecutaran hasta
tener apuntalado o entibado en condiciones optimas de seguridad dicho talud de
acuerdo a las ordenes de la direccién de obra o coordinador de seguridad y salud. El
apuntalamiento sera del 100 % del talud inestable si la situacion lo requiere.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibiré los trabajos en la proximidad de
postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya estabilidad no esté garantizada.

Proteccidén individual.

- Casco de seguridad (lo utilizaran, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros,
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccion).

- Botas de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes 1luviosos.
- Mascarillas antipolvo.

-Cinturén antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el
movimiento de tierras).

- Guantes.
- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.
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3.9.3.- Excavaciones en Zanjas y Pozos.

Riesgos mas frecuentes:

a) Pozos

- Caidas de objetos.

- Caidas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
- Derrumbamiento de las paredes del pozo.

- Atrapamientos y aplastamientos.

- Interferencias con conducciones subterraneas.

- Inundacién.

- Electrocucién.

- Asfixia.

b) Zanjas

- Desprendimiento de tierras.

- Atrapamientos y aplastamientos.

- Caida de personas al interior de la zanja.

- Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
- Inundacién.

- Caida de objetos.

Medidas preventivas:

a) Para la excavacion de pozos

- El acceso y salida del pozo se efectuard mediante una escalera sélida, anclada en la parte
superior del pozo y sobrepasara la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente.

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un circulo de 2 m. (como
norma general) alrededor de la boca del pozo.

- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,3 m. se adoptaran las medidas
preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra indole

para evitar derrumbamientos. Si no se adopta otro procedimiento de ejecucion se entibara el
pozo en toda su altura.

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra rodeara su boca con barandillas.
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- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es aplicable la

medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una sefializacién del peligro, por
ejemplo:

a) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diametro
superior al del pozo, mas 2 metros.

b) Rodear el pozo mediante sefializacion de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en torno
al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diametro igual al del pozo.

c) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavacion del pozo.

- Al descubrir cualquier tipo de conducciéon subterranea, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra paralizaran los trabajos avisando al Jefe de Obra para que
dicte las acciones de seguridad a seguir.

- La iluminacién interior de los pozos se efectuardn mediante "portatiles estanco
antithumedad". '

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibe la utilizacién de maquinaria
accionada por combustion o explosion en el interior de los pozos en prevencion de
accidentes por intoxicacion.

b) Para la excavacion de zanjas

- El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera solida, anclada en el
borde superior de la zanja y estard apoyada sobre una superficie sélida de reparto de cargas.
La escalera sobrepasara en 1 m., el borde de la zanja.

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m.
(como norma general) del borde de una zanja.

- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra adoptaran las medidas adecuadas para evitar
desprendimientos (entibaciones).

- La zanja se entibaré siempre que sobrepase 1,30 m. de altura y esta entibacion sera del
100% de la altura de la zanja, sobrepasando la entibacién como minimo 20 cm. el terreno
natural en el borde de la zanja. La entibacidn se ejecutara de arriba hacia abajo, sin que en

ningun momento haya ningun operario en la zona de zanja que no se encuentre entibada por
completo.

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra protegera los bordes de coronacion mediante barandillas
situadas a una distancia minima de 2 m. del borde.

- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una
sefializacion de peligro

- Si los trabajos requieren iluminacion portatil, estos estaran provistos de rejilla protectora y
de carcasa-mango aislados eléctricamente.
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- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revision de las
paredes antes de reanudar los trabajos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra revisara el estado de taludes a intervalos
regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes dindmicos por proximidad de
(caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehiculos; y en especial si en la
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumadticos, compactaciones por
vibracion o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra efectuara el achique inmediato de las aguas

que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los
taludes.

Proteccion individual.

- Casco de seguridad (lo utilizarén, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccion).

- Botas de seguridad.

- Trajes impermeables para ambientes 1luviosos.
- Mascarillas antipolvo.

- Cinturén de seguridad clase C.

- Guantes.

- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.

3.9.4.- Colocacion de tuberias

Riesgos mas frecuentes

- Caidas al mismo nivel.

- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

- Sobreesfuerzos.

- Desplome de los taludes.

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes humedos, encharcados y cerrados.
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- Electrocucion.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

- Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o préximos a alcantarillas en
servicio).

Medidas preventivas
- El almacén se ubicaré en el lugar sefialado.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira utilizar los flejes de los paquetes
como asideros de carga.

- El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la
carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un
hombre, en evitaciéon del golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados
(o iluminados a contra luz).

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra mantendra limpios de cascotes y recortes
los lugares de trabajo. Se limpiardan conforme se avance, apilando el escombro para su
vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird soldar con plomo en lugares
cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerd una corriente de aire de
ventilacion, para evitar el riesgo de respirar productos toxicos.

- La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante "mecanismos estancos
de seguridad" con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.

- Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los
conductos se deslicen o rueden.

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procedera a adoptar las medidas
necesarias para evitarlo.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra tendera a lo largo del recorrido una soga a
la que asirse para avanzar en casos de emergencia.

- El ascenso o descenso a los pozos se realizard mediante escaleras firmemente ancladas a
los extremos superior ¢ inferior. '

- Los trabajadores permaneceran unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturén
de seguridad, tal que permita bien la extraccién del operario tirando, o en su defecto, su
localizacion en caso de rescate.
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Proteccion individual

- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Mono de trabajo.

3.9.5.- Relleno de tierras en zanja

Riesgos mas frecuentes:

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefializacion en las maniobras.
- Atropello de personas.

- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

- Accidentes por conduccidn sobre terrenos encharcados o barrizales.

- Vibraciones sobre las personas.

- Ruido ambiental.

Medidas preventivas

--Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, sera
especialista en el manejo de estos vehiculos.

- Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial los oérganos de
accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

- Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran claramente la
"Tara" y la "Carga méaxima". '

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el transporte de personal fuera de
la cabina de conduccién.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra regara periédicamente los tajos, las cargas

y cajas de camion, para evitar las polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vias
publicas, calles y carreteras).

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra sefializara los accesos y recorrido de los
vehiculos en el interior de la obra para evitar las interferencias.
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- Se instalaran en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitacion de recorrido
para el vertido en retroceso.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibir4 la permanencia de personas en
un radio no inferior a los 5 m., (como norma general), en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable
dentro del entorno sefialado).

- Todos los vehiculos empleados en las operaciones de relleno y compactaciéon serdn
dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

- Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de "peligro
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".

- Los vehiculos utilizados estaran dotados de la péliza de seguro con responsabilidad civil
limitada.

- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colision-, etc.).

Proteccidn individual:

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Botas impermeables de seguridad.
- Mascarillas antipolvo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén antivibratorio.

- Cinturén de Seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.

3.9.6.- Terraplen en calzada.

Riesgos mas frecuentes:

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Interferencias entre vehiculos por falta de direccién o sefializacion en las maniobras.

- Atropello de personas.
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- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

- Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados o barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.

- Ruido ambiental.

Medidas preventivas

- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, sera
especialista en el manejo de estos vehiculos.

- Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial los organos de
accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

- Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran claramente la
"Tara" y la "Carga maxima".

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el transporte de personal fuera de
la cabina de conduccion.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra regara periodicamente los tajos, las cargas
y cajas de camioén, para evitar las polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vias
publicas, calles y carreteras).

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra sefializara los accesos y recorrido de los
vehiculos en el interior de la obra para evitar las interferencias.

- Se instalardn en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitacién de recorrido
para el vertido en retroceso.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird la permanencia de personas en
un radio no inferior a los 5 m., (como norma general), en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable
dentro del entorno sefialado).

- Todos los vehiculos empleados en las operaciones de relleno y compactacion seran
dotados de bocina automética de marcha hacia atras.

- Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de "peligro

indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".

- Los vehiculos utilizados estardn dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad civil
limitada.

- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacién de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colision-, etc.).
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Proteccion individual:

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Botas impermeables de seguridad.
- Mascarillas antipolvo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén antivibratorio.

- Cinturén de Seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.

3.10.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA

3.10.1.- Ferralla.

Riesgos mas frecuentes:

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.

- Sobreesfuerzos.
- Caidas al mismo nivel .
- Caidas a distinto nivel.

- Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.
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Medidas preventivas:

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra habilitard en obra un espacio dedicado al
acopio clasificado de los redondos de ferralla proximo al lugar de montaje de armaduras.

- Las lineas eléctricas de distribucién, de cuadro a maquinas, se protegeran para evitar
pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos.

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa.

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la
carga de dos puntos separados mediante eslingas. El angulo superior, en el anillo de
cuelgue que formen los hondillos de la eslinga entre si, serd igual o menor a 90 grados.

- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados a tal
efecto separado del lugar de montaje.

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose en el lugar
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.

- La ferralla montada se transportara al punto de ubicacidn suspendida del gancho de la
gria mediante eslingas que la sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird trepar por las armaduras en
cualquier caso.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird el montaje de zunchos
perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de proteccion.

- Se evitara en lo posible caminar por los fondiHos de los encofrados de vigas.

Proteccion individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad. |

- Botas de goma de P.V.C. de seguridad.

- Cinturén porta-herramientas.

- Cinturdén de seguridad clase C.

- Trajes impenneablés para tiempo lluvioso.
- Mono de trabajo.

- Chaleco reflectante.
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3.10.2.- Encofrados.

Riesgos mas frecuentes:

- Golpes en las manos durante el empleo del martillo.
- Caida de los encofradores al vacio.

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes),
durante las maniobras del izado a las plantas.

- Caida de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado.

- Caida de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas.
- Caida de personas por el borde o huecos del forjado.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Electrocucion por anulacion de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
- Golpes en general con objetos.

- Dermatosis por contactos con el cemento.

Medidas preventivas:

a) En madera

- En estos trabajos LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra utilizara horcas y redes u
otro elemento similar para evitar caidas al vacio.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira la permanencia de operarios en
las zonas de batido de cargas durante la operacién de izado de tablones, sopandas, puntales

y ferralla; igualmente, se procedera durante la elevacién de viguetas, nervios, armaduras,
pilares, bovedillas, etc.

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuard a través de escaleras de
mano. :

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra esmeraré el orden y la limpieza durante la
ejecucion de los trabajos.

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran o remacharan.

- El desencofrado se realizard siempre con ayuda de ufias metdlicas, realizandose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
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- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificardn rapidamente para su
utilizacién o eliminacién. En el primer caso, se apilaran para su elevacion a la planta
superior y en el segundo, para su vertido en bateas emplintadas.

- Antes del vertido del hormigéon, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra
comprobara la buena estabilidad del conjunto.

_ LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira encofrar sin haber cubierto el
riesgo de caida desde altura, mediante la rectificacion de la situacion de las redes.

Proteccion individual;

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Cinturén de seguridad (Clase C).

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Trajes impermeables para ambientes himedos.

- Chaleco reflectante.

3.10.3.- Muros de hormigon

Riesgos mas frecuentes

- Caida de personas en altura.

- Contacto eléctrico indirecto.

- Cortes.

- Pinchazos.

- Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc.

- Vuelco de maquinas.

- Atropellos.

- Los riesgos derivados por el manejo de ferralla y hormigon.

Normas preventivas.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra acotard la zona de accién de la méaquina.
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- Se utilizaran cabos de gobierno para el manejo de los elementos suspendidos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra instalara plataformas de trabajo (andamios
homologados), para todos los trabajos existentes en la construcciéon del muro de hormigén.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra comprobara que la posicion de la maquina
sea estable.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra sefalizaré el trafico y 4rea de montaje de
ferralla.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el acceso de trabajadores a la
excavacion.

Proteccién individual.

- Casco de seguridad.

- Guantes.

- Gafas antiimpacto.

- Botas de seguridad.

- Botas impermeables al agua.
- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.

3.10.4.- Manipulacion del hormigon.

Medidas preventivas:

a) Vertidos mediante canaleta

- Se instalaran topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de
vuelcos. '

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra instalara un cable de seguridad amarrado a

"puntos fuerte", en el que enganchar el mosquetén del cinturén de seguridad en los tajos
con riesgo de caida desde altura.

- La maniobra de vertido sera dirigida por un Capataz que vigilard no se realicen maniobras
inseguras.
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b) Vertido mediante cubo

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira cargar el cubo por encima de la
carga maxima admisible de la gria que lo sustenta.

- La apertura del cubo para vertido se ejecutard exclusivamente accionando la palanca para
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

- La maniobra de aproximacién, se dirigird mediante sefiales preestablecidas facilmente
inteligibles por el gruista o mediante teléfono auténomo.

- Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

d) Hormigonado de cimientos.

- Antes del inicio del vertido del hormigén, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra
revisara el buen estado de taludes y encofrados.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra establecerd pasarelas moviles, formadas
por un minimo de tres tablones sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los
movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra establecera a una distancia minima de 2 m.
(como norma general) topes de final de recorrido, para los vehiculos que deban
aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigdn. Siempre que sea posible,
el vibrado se efectuara estacionandose el operario en el exterior de la zanja.

- Para vibrar el hormigdén desde posiciones sobre la cimentacion que se hormigona, se
estableceran plataformas de trabajo moviles, formadas por un minimo de tres tablones que
se dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

Proteccion individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad. ,

- Botas de goma de P.V.C. de seguridad.

- Cinturdn porta-herramientas.

- Cinturdn de seguridad clase C.

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
- Mono de trabajo.

- Chaleco reflectante.
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3.10.5.- Instalaciones de electricidad provisional de obra

Riesgos mas frecuentes

- Caidas de personas al mismo y distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la
instalacién mas comunes

- Electrocucién o quemaduras.
- Explosion de los grupos de transformacion durante la entrada en servicio.
- Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.

Medidas preventivas

- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicard en el lugar sefialado.

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) sera ejecutado
siempre por personal especialista, en prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

- La iluminacién mediante portatiles se efectuaréd utilizando "portaldmparas estancos con
mango aislante" y rejilla de proteccién de la bombilla.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el conexionado de cables a los
cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

- Las escaleras de mano a utilizar, serdn del tipo de "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira en general, la utilizaciéon de
escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde
altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estard protegida con material
aislante normalizado contra los contactos con la energia eléctrica.

- Para evitar la conexién accidental a la red, de la instalacion eléctrica , el Gltimo -cableado
que se ejecutard serd el que va del cuadro general al de la "compafifa suministradora",

guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexién, que seran los
ultimos en instalarse.

- Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
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Proteccién individual

- Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra.
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones).

- Botas de seguridad.

- Guantes aislantes.

- Cinturén de seguridad clase C.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tension.

- Herramientas aislantes.

- Mono de trabajo.

3.11.- OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES.

3.11.1.- Poceria y saneamiento.

Riesgos mas frecuentes.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.

- Desplome de los taludes.

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes hlimedos, eﬁcharcados y cerrados.
- Electrocucidn.

- Intoxicacidn por gases.

- Explosion por gases o liquidos.

- Dermatitis por contactos con el cemento.

-Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o proximos a alcantarillas en servicio).
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Medidas preventivas:

- Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los
conductos se deslicen o rueden.

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procedera a adoptar las medidas
necesarias para evitarlo.

- La excavacion del pozo se ejecutara con el método adecuado para evitar derrumbamientos
sobre las personas.

- La excavacién en mina se ejecutara protegida mediante un escudo sélido de boveda.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird la permanencia en solitario en el
interior de pozos o galerias.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra tendera a lo largo del recorrido una soga a
la que asirse para avanzar en casos de emergencia.

- El ascenso o descenso a los pozos se realizard mediante escaleras firmemente ancladas a
los extremos superior e inferior.

- Los trabajadores permaneceran unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturén
de seguridad, tal que permita bien la extraccién del operario tirando, o en su defecto, su
localizacién en caso de rescate.

- La deteccion de gases se efectuara mediante equipos adecuados.

- En caso de deteccién de gases se ordenard el desalojo de inmediato, en prevencién de
estados de intoxicacion (o explosion).

- En caso de deteccion de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuara protegido
mediante equipo de respiraciéon auténomo.

- Los pozos y galerias tendran iluminacion suficiente para poder caminar por el interior.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird fumar en el interior de los pozos
y galerias.

- Al primer sintoma de mareo en el interior de un pozo o galeria, se comunicard a los
compaifieros y se saldré al exterior, poniendo el hecho en conocimiento.

- Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso constructivo.

- Los ganchos de cuelgue del torno estaran provistos de pestillos de segundad en
prevencién de accidentes por caida de carga.

- Alrededor de la boca del pozo y del torno, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra

instalard una superficie firme de seguridad a base de un entablado efectuado con tablon
trabado entre si.
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- El torno estard provisto de cremallera de sujeccion contra el desenroscado involuntario de
la soga de recogida, en prevencion de accidentes.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira almacenar o acopiar materiales

sobre la traza exterior de una galeria en fase de excavacion, para evitar hundimientos por
sobrecarga.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira acopiar material en torno a un
pozo a una distancia inferior a los 2 m. (como norma general).

~ Proteccién individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma (o de P.V.C.).

- Botas de seguridad.

- Botas de goma (o de P.V.C.).

- Equipo de iluminacién auténoma.

- Equipo de respiracion auténoma (o semiautéonoma).
- Cinturon de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Chaleco reflectante.

3.11.2.- - Albaiiileria. Pozos y arquetas.

Riesgos mas frecuentes:

- Caida de personas al mismo y distinto nivel.

- Caida de objetos sobre las personas.

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

- Particulas en los ojos.

- Cortes por utilizacién de maquinas-herramienta.
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- Los derivados de la realizacién de trabajos en ambientes pulverulentos (corte ceramico,
por egjemplo).

- Sobreesfuerzos.

- Electrocucion.

- Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Medidas preventivas:

- Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencién de caidas.
- Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por barandillas.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra colocard cables de seguridad amarrados
entre elemento estructural, en los que enganchar el mosquetén del cinturén de seguridad
durante las operaciones de replanteo e instalaciéon de miras, entre otras.

- Se instalard en las zonas con peligro de caida desde altura, sefiales de "peligro de caida
desde altura" y de "obligatorio utilizar el cinturén de seguridad".

-Todas las zonas en las que haya que trabajar, estaran suficientemente iluminadas.
- Las zonas de trabajo serdn limpiadas de escombros diariamente.

- A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura. Se prohibe los "puentes de un
tablon".

- El material ceramico se izard sin romper los flejes con las que lo suministre el fabricante,
para evitar los riesgos por derrame de la carga.

- El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

Proteccién individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Cinturén de seguridad clase C.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Mono de trabajo.
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3.11.3.- Prefabricados.

Riesgos mas frecuentes

- Golpes a las personas por el transporte en suspension de grandes piezas.
- Atrapamientos durante maniobras de ubicacion.

- Caida de personal al mismo y distinto nivel.

- Vuelco de piezas prefabricadas.

- Desplome de piezas prefabricadas.

- Cortes por manejo de herramientas manuales.

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

Medidas preventivas:

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra tendera cables de seguridad amarrados a
elementos estructurales soélidos, en los que enganchar el mosquetén del cinturén de
seguridad de los operarios encargados de recibir al borde de los forjados, las piezas
prefabricadas servidas mediante graa.

La pieza prefabricada, sera izada del gancho de la griia mediante el auxilio de balancines.

- El prefabricado en suspension del balancin, se guiard mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza.

- Una vez presentado en el sitio de instalacion el prefabricado, se procedera, sin descolgarlo
del gancho de la gria y sin descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo.
Concluido este, podra desprenderse del balancin.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra revisara frecuentemente el buen estado de
los elementos de elevacion (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira trabajar o permanecer en lugares
de transito de piezas suspendidas, en prevencion del riesgo de desplome.

- Se instalaran sefiales de "peligro, cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares
destinados a su paso.

- Se prepararan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulacién de camiones de
transporte de prefabricados.

- Los prefabricados se descargaran de los camiones y se acopiardn en los lugares sefialados.

- Los prefabricados se acopiaran en posiciéon horizontal sobre durmientes dispuestos por
capas de tal forma que no se dafien los elementos de enganche para su izado.

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les
amarraran los cabos de guia, para realizar las maniobras sin riesgos.
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- Las barandillas de cierre de los forjados se iran desmontando unicamente en la longitud
necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservandose intactas en el
resto de la fachada.

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalacién girando sobre si misma, se la
intentard detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra prohibira intentar detenerla directamente con el cuerpo o

alguna de sus extremidades, en prevencion del riesgo de caidas por oscilacion o penduleo
de la pieza en movimiento.

- Las plantas permaneceran limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar
las maniobras de instalacion.

Proteccién individual:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad.

- Botas'de goma con puntera reforzada.
- Cinturén de seguridad clase C.

- Mono de trabajo.

3.11.5.- Preparacion del terreno con zahorra artificial.

Riesgos mas frecuentes:

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Interferenciaé entre vehiculos por falta de direccién o sefializacion en las maniobras.
- Atropello de personas.

- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

- Accidentes por conduccién sobre terrenos encharcados o barrizales.

- Vibraciones sobre las personas.

- Ruido ambiental.
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Medidas preventivas

- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, serd
especialista en el manejo de estos vehiculos.

- Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial los organos de
accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

- Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran claramente la
"Tara" y la "Carga méaxima".

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el transporte de personal fuera de
la cabina de conduccion.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra regara periodicamente los tajos, las cargas

y cajas de camidn, para evitar las polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vias
publicas, calles y carreteras).

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra sefializar los accesos y recorrido de los
vehiculos en el interior de la obra para evitar las interferencias.

- Se instalaran en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitacion de recorrido
para el vertido en retroceso.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira la permanencia de personas en
un radio no inferior a los 5 m., (como norma general), en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable
dentro del entorno sefialado).

- Todos los vehiculos empleados en las operaciones de relleno y compactaciéon seran
dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

- Se sefializarén los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de "peligro
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".

- Los vehiculos utilizados estaran dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad civil
limitada.

- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colision-, etc.).

Proteccion individual:

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Botas impermeables de seguridad.
- Mascarillas antipolvo.

- Guantes de cuero.
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- Cinturdn antivibratorio.

- Cintur6n de Seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.

3.11.6.- Pavimentacion con hormigones asfalticos en caliente

Riesgos mas frecuentes:

Caidas a distinto nivel en la comprobacion de niveles de emulsion sobre los depositos,
desniveles, etc

Caidas al mismo nivel en terrenos irregulares, en presencia de escombros, etc.

Atrapamiento por o entre objetos debido a las partes moéviles de las mdaquinas sin
proteccion.

Contacto térmico debido a la temperatura de emulsion, temperatura del aglomerado
caliente

Incendio por utilizar gases combustibles para los quemadores de aglomerado
Quemaduras por contacto con el aglomerado
Sobreesfuerzos debido al tiempo de trabajo y la utilizacién manual del imprimidor

Contaminantes quimicos debido a la emulsion bituminosa

Ademas, con los vehiculos:

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Interferencias entre vehiculos por falta de direccién o sefializacion en las maniobras.

- Atropello de personas.

- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

- Vibraciones sobre las personas.

- Ruido ambiental.

Medidas preventivas

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA despejara los viales, antes de
comenzar los trabajos
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- LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA regulard por sefializaciéon vial la
circulacién en la zona de interferencia de los trabajos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA tomard especiales precauciones en

los tramos donde se trabaje con circulacién de trafico al publico, sefializando y
limitando la velocidad.

- Los trabajadores de LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA utilizaran
prendas de vestir con colores llamativos y paneles reflectantes.

- Lavelocidad de los vehiculos que trabajen para LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE
LA OBRA ser4 lenta para evitar atropellos

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA realizard la limpieza de la
extendedora con la maquina totalmente parada.

- Cuando se realicen operaciones de extendido, o abertura de la tolva de recepcion de

aglomerado, el maquinista se asegurard que no halla nadie en las inmediaciones de la
maquina

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA dotara para realizar estos trabajos a
sus operarios de los correspondientes EPI’s: guantes apropiados, calzado de suela
resistente a la transmision de calor, mascarilla de proteccion de las vias respiratorias.

- La maquinaria que realiza las labores de imprimacién y extendido para LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DE LA OBRA tendran obligatoriamente que disponer de giratorio
luminoso y avisador acustico marcha atras. Estos sistemas de proteccion estaran en
perfecto estado de funcionamiento cuando las méaquinas estén trabajando.

- Estas maquinas estardn dotadas de extintor contra incendios.

- - LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA solicitara las revisiones peridédicas
que deben pasar estas maquinas.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA dirigird las maniobras de
aproximacion y vertido de productos asfalticos por especialistas

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA prohibiré el acceso de operarios a la
regla vibrante durante las operaciones

Proteccion individual:

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Mascarillas

- Guantes

- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.
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3.11.8.- Solado con baldosa de terrazo y piedra en laja.

Riesgos mas frecuentes

- Caidas al mismo nivel.

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
- Dermatitis por contacto con el cemento.

- Cuerpos extrafios en los ojos.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos con la energia eléctrica.

Medidas preventivas

- El corte de piezas de pavimento se ejecutard en via himeda en evitaciéon de lesiones por
trabajar en atmosferas pulvigenas.

- La iluminaciéon mediante portétiles, se efectuard con "portaldmparas estancos con mango
aislante" provistos de rejilla protectora de la bombilla.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird la conexién de los cables
eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacién de las clavijas macho-hembra.

- Las piezas del pavimento se izaran correctamente apiladas dentro de las cajas de
suministro que no se romperan hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se
flejara o atara a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames
de la carga.

- Las piezas de pavimento sueltas, se izaran perfectamente apiladas en el interior de bateas
emplintadas, en evitacién de accidentes por derrame de la carga.

- Los sacos de aglomerante, se izaran perfectamente apilados y flejados o atados sobre
plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la
carga.

- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiaran linealmente y repartidas junto a los tajos,
en donde se las vaya a instalar.

- Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

- Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacién interno de obra,
se cerrard el acceso, indicandose itinerarios alternativos.
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Proteccién individual

- Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caida
de objetos).

- Rodilleras impermeables almohadilladas.

- Botas de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Mandil impermeable.

- Cinturén-faja elastica de proteccion de la cintura.
- Polainas impermeables.

- Cinturén de seguridad clase C.

- Chaleco reflectante.

- Mono de trabajo.

4.-ANALISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS
AUXILIARES

4.1.- ESCALERAS DE MANO

Riesgos mds frecuentes

- Caidas a distinto nivel.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montéjes peligrosos (empalme de

escaleras, formacién de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar,
etc.). '

Medidas preventivas

a) de aplicacion al uso de escaleras de madera
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- Las escaleras de madera tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.

- Los peldafios (travesaiios) de madera estaran ensamblados.

- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

- Las escaleras de madera se guardardn a cubierto;, a ser posible se utilizaran
preferentemente para usos internos de la obra.

b) de aplicacion al uso de escaleras metalicas

- Los largueros serdn de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

- Las escaleras metdlicas estardn pintadas con pinturas antioxidacion que las preserven de
las agresiones de la intemperie. ‘

- Las escaleras metalicas no estaran suplementadas con uniones soldadas.

- El empalme de escaleras metélicas se realizara mediante la instalacion de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.

¢) de aplicacion al uso de escaleras de tijera

- Las escaleras de tijera estaran dotadas en su articulacién superior, de topes de seguridad
de apertura.

- Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitacion de apertura maxima.

- Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en posicién
de maxima apertura para no mermar su seguridad.

- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o
sobre superficies provisionales horizontales).

d) para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira la utilizacién de escaleras de
mano para salvar alturas superiores a 5 m.

- Las escaleras de mano estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad. ' '

- Las escaleras de mano estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
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- Las escaleras de mano sobrepasardn en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medira en
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira transportar pesos a mano (o a
hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibiré apoyar la base de las escaleras de

mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio
auxiliar.

- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se
prohibe la utilizacién al unisono de la escalera a dos o més operarios.

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuara frontalmente; es
decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

4.2.- VIBRADOR DE AGUJA

riesgos més frecuentes

- Descargas eléctricas.
- Caidas en altura.
- Salpicaduras de lechada en los ojos.

medidas preventivas

- La operacién de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable.

- Lamanguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estard protegida si discurre por
zonas de paso.

protecciones personales

- MONO de trabajo.

- CASCO certificado de seguridad.

- BOTAS de goma.

- CINTURON de seguridad.

- GAFAS para Proteccion contra las salpicaduras.
- CHALECO reflectante.
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ANALISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR
MAQUINARIA

4.3.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN
GENERAL

Riesgos méas frecuentes

- Vuelco.

- Atropello.

- Atrapamiento.

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
- Proyecciones.

- Desplomes de tierras a cotas inferiores.
- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Desplomes de taludes sobre la méaquina.
- Caidas al subir o bajar de la maquina.

- Pisadas en mala posicion (sobre cadenas o ruedas).

Medidas preventivas

- Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

- Las maquinas para el movimiento de tierras seran inspeccionadas diariamente controlando
el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina
retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira trabajar o permanecer dentro del
radio de accion de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por
atropello. '

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira trabajar con maquinaria para el
movimiento de tierras en la proximidad de la linea eléctrica.
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- Si se produjese un contacto con lineas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura
de neumaticos, el maquinista permanecera inmovil en su puesto y solicitard auxilio por
medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna accidon se inspeccionard el tren de
neumaticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser
posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina
sin tocar, al unisono, la maquina y el terreno.

- Las maquinas en contacto accidental con lineas eléctricas seran acordonadas a una
distancia de 5 m., avisandose a la compaiiia propietaria de la linea para que efectiie los

cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posicion
de la maquina.

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la
llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

- Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccidn o mantenimiento permanecerin
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el transporte de personas sobre
las maquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira las labores de mantenimiento o
reparacion de maquinaria con el motor en marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

- Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes a los
que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los
riesgos por caida de la maquina.

- Se sefializaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y sefiales
normalizadas de trafico.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira la realizacién de replanteos o de
mediciones en las zonas donde estan operando las méaquinas para el movimiento de tierras.

Antes de proceder a las tareas enunciadas, serd preciso parar la maquinaria, o alejarla a
otros tajos. ‘

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el acopio de tierras a menos de 2
m. del borde de la excavacion (como norma general).

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra delimitara la cuneta de los caminos que
transcurran préximos a los cortes de la excavacion a un minimo de 2 m. de distancia de esta

(como norma general), para evitar la caida de la maquinaria por sobrecarga del borde de los
taludes (o cortes).

- La presion de los neumaéticos de los tractores serd revisada, y corregida en su caso
diariamente.
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4.3.1.- Camioén basculante

Riesgos mas frecuentes

Choques con elementos fijos de la obra.
Electrocuciones.

Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras.
Vuelcos.

Caidas a distinto nivel

Ruido.

Vibraciones.

Medidas preventivas

- La caja serd bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

- Al salir y entrar al solar lo hard con precaucion, auxiliado por las sefiales de un
miembro de la obra si fuera necesario.

- Si tuviera que parar en rampas de acceso el vehiculo quedara frenado y calzado con
topes.

- Respetara la sefializacion de la obra.

- Las maniobras dentro de la obra se haran sin brusquedades anuncidndolas con
antelacion.

- No permitird que nadie permanezca en el radio de accion del camion durante las
maniobras.

- Si fuera necesario tener la caja levantada durante las operaciones de mantenimiento,
se debera calzar esta para evitar atrapamientos por una bajada inesperada.

- No debera permitir que nadie permanezca en el radio de accién del camion.

- Debera permanecer atento a las lineas eléctricas y asegurarse que tiene la caja bajada
antes de cruzar bajo estas.

- No debera aproximarse al borde de las zanjas, la distancia minima al borde del talud
debera ser de 1m.

Proteccion individual

El conductor del vehiculo:
Usara casco homologado cada vez que baje del camion.
Botas antideslizantes.
Funda de trabajo y guantes en las operaciones de mantenimiento.
Protectores auditivos en caso necesario.
Cinturén antivibratorio si fuese necesario.

Proteccidn colectiva

Extintor.

Las partes moviles estardn protegidas para evitar atrapamientos.
Estaran dotados de luz y sirena de marcha atrés.
El camién dispondré de retrovisores en perfecto estado a ambos lados.
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4.3.2.- Retroexcavadora

Riesgos més frecuentes

Vuelco por hundimiento del terreno
Golpes a personas o cosas en el giro
Caidas por pendientes.

Atropellos

Deslizamiento de la maquina

Medidas preventivas

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

La cabina llevara extintor.

La intencién de moverse se indicara con el claxon.

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y poner la marcha contraria
a la pendiente.

El personal de la obra estara fuera del radio de accién de la maquina, es conveniente
balizar la zona, para que quede bien delimitada..

Al circular lo haré con la cuchara plegada. :

Al finalizar el trabajo la cuchara quedard apoyada en el suelo o plegada sobre la
maquina. Si la parada es prolongada se desconectaré la bateria y se retirara la llave de
contacto.

Durante la excavacién la méquina estard calzada al terreno mediante sus zapatas
hidraulicas.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra entregara por escrito a los maquinistas,
los riesgos a que estan expuestos, asi como las normas que deben seguir, quedando
constancia por escrito.

Antes de subir a la maquina debera limpiarse el barro de los zapatos.

Para subir o bajar de la maquina se utilizaran los peldafios y no las ruedas o
guardabarros.

Las operaciones de mantenimiento deberan realizarse con la maquina parada y el cazo
apoyado.

En la maquina s6lo deberd estar el conductor, no se debe utilizar para desplazar al
personal.

No trabaje con la retro en semi-averia, reparela primero y luego reanude su trabajo.
No guarde combustible ni trapos grasientos en la maquina, pueden incendiarse.

No debe levantarse en caliente la tapa del radiador.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice
gafas

Los cambios de aceite se realizaran en frio para evitar quemaduras.

Las operaciones de mantenimiento se deberan realizar por personal especializado.

No se admitirdn en obra retroexcavadoras desprovistas de cabina antivuelco.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira utilizar el cazo de la retro
para desplazar personas en su interior.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la méquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado a la retro del lugar. Salte entonces sin tocar a un tiempo el terreno.
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- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira la utilizaciéon de la
retroexcavadora como gria.

- Al descender por rampas el brazo de la cuchara estard situado en la parte trasera de la
maquina.

Proteccidn colectiva

No habra nadie en el radio de accion de la méquina.
Se deberd sefializar la zona de trabajos de la retro.
Todas las protecciones de partes méviles deberén estar en perfecto estado

Protecciones personales

Casco de seguridad homologado cuando baje.

Botas antideslizantes. El calzado no llevard barro para que no resbale sobre los
pedales.

Cinturén antivibratorio.

Funda de trabajo, guantes y botas de seguridad para las operaciones de
mantenimiento.

4.3.3.- Pala Cargadora

Riesgos mas frecuentes

- Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atras y giro
- Caida de material desde la cuchara

- Vuelco de la méaquina

- Deslizamiento de la maquina

- Choques contra otros vehiculos

- Choque contra objetos inméviles

- Contacto con lineas eléctricas

- Incendios

- Quemaduras

- Explosiones

- Atrapamientos por partes moéviles

- Ruido

- Vibraciones

- Proyecciones de objetos

- Caida de personas desde la maquina
- Golpes por objetos y/o herramientas
- Polvo

Medidas preventivas

- Comprobacion y conservacion periddica de los elementos de la maquina.

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

- La maquina dispondrd de portico antivuelco, que deberd ser el diseflado por el
fabricante para su modelo.

- Se deberdn revisar periddicamente los gases de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.
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Si se cargan piedras de tamafio considerable se hard una cama de arena sobre el
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.

Esta prohibido el transporte de personas en la maquina, tanto en la cabina, como en la
cuchara.

La cuchara durante los transportes debera permanecer lo mas baja posible para poder
desplazarse con la maxima estabilidad.

Se debera prohibir abandonar la maquina con el motor en marcha y sin apoyar la
cuchara en el suelo.

Esta prohibido subir o bajar de la méquina con esta en marcha.

La bateria quedara desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto
no quedaré puesta siempre que la maquina finalice su trabajo por descanso o por otra
causa.

No se fumard durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado
del deposito.

Antes de comenzar las maniobras el maquinista debera accionar el claxon.

No se permitira la permanencia de personal en el radio de accién de la maquina.

A los maquinistas se les deberé entregar por escrito los riesgos a que esta expuesto, asi
como las normas preventivas que debe cumplir, quedando constancia de la entrega.
Para subir o bajar de la maquina se deberan usar los peldafios y asideros dispuestos
para tal fin. ' '

No se debera trabajar con la maquina en averia o semiaveria. Se debe reparar y luego
reiniciar los trabajos.

Deje que las operaciones de mantenimiento las realice el perseonal especializado en
estas funciones.

Se debera prohibir fumar durante las operaciones de repostaje.

Se debera vigilar la presion de los neumaticos.

El asiento del conductor debe ser anatdémico.

Protecciones colectivas

Esté prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina.
Se colocard la sefial de maquina trabajando.

Debera poseer luz y sirena de marcha atrés.

Debera disponer de extintor.

Debera disponer de retrovisores en perfecto estado en ambos lados.

Protecciones personales

Casco de seguridad homologado.

Botas antideslizantes.

Gafas de proteccidn contra el polvo.

Ropa de trabajo, guantes de cuero y botas de seguridad en operaciones de
mantenimiento.

Cinturén antivibratorio.
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4.3.4.- Motoniveladora

Riesgos mas frecuentes

Vuelco por hundimiento del terreno
Golpes a personas o a cosas

Caidas por pendientes.

Atropellos

Deslizamiento de la maquina

Medidas preventivas

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

La cabina llevara extintor.

La intencién de moverse se indicara con el claxon.

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y poner la marcha contraria a
la pendiente. :

El personal de la obra estara fuera del radio de accién de la méaquina, es conveniente
balizar la zona, para que quede bien delimitada..

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra entregara por escrito a los maquinistas,
los riesgos a que estan expuestos, asi como las normas que deben seguir, quedando
constancia por escrito.

Antes de subir a la maquina debera limpiarse el barro de los zapatos.

Para subir o bajar de la maquina se utilizardan los peldafios y no las ruedas o
guardabarros.

Las operaciones de mantenimiento deberan realizarse con la méaquina parada y el cazo
apoyado.

En la maquina sélo deberad estar el conductor, se prohibe utilizar para desplazar al
personal.

No trabaje con la maquina en semi-averia, reparela primero y luego reanude su trabajo.

No guarde combustible ni trapos grasientos en la maquina, pueden incendiarse.

No debe levantarse en caliente la tapa del radiador.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosién. Utilice
gafas

Los cambios de aceite se realizarén en frio para evitar quemaduras.

Las operaciones de mantenimiento se deberan realizar por personal especializado.

No se admitirdn en obra méaquinas desprovistas de cabina antivuelco.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el

contacto y alejado a la retro del lugar. No salte y si es absolutamente necesario hagalo

con los dos pies juntos y sin tocar el chasis

Proteccién colectiva

No habra nadie en el radio de accién de la maquina.
Se debera sefializar la zona de trabajos de la retro.
Todas las protecciones de partes mdviles deberan estar en perfecto estado.

Estaran dotados de luz y sirena de marcha atras, asi como de giratorio para avisar
de su estado de trabajo
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Protecciones personales

Casco de seguridad homologado cuando baje.

Botas antideslizantes. El calzado no llevara barro para que no resbale sobre los
pedales.

Cinturdn antivibratorio.

Funda de trabajo, guantes y botas de seguridad para las operaciones de
mantenimiento.

4.3.5.- Compactador

Riesgos més frecuentes

Vuelco por hundimiento del terreno
Golpes a personas o a cosas

Caidas por pendientes.

Atropellos

Deslizamiento de la maquina
Ruido

Medidas preventivas

No se realizardn reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

La cabina llevaré extintor.

La intencion de moverse se indicara con el claxon.

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y poner la marcha contraria a
la pendiente.

El personal de la obra estard fuera del radio de accién de la méquina, es conveniente
balizar la zona, para que quede bien delimitada.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra entregara por escrito a los maquinistas,
los riesgos a que estan expuestos, asi como las normas que deben seguir, quedando
constancia por escrito.

Antes de subir a la maquina debera limpiarse el barro de los zapatos.

Para subir o bajar de la maquina se utilizaran los peldafios y no las ruedas o
guardabarros.

Las operaciones de mantenimiento deberdn realizarse con la maquina parada y el cazo
apoyado.

En la maquina solo deberd estar el conductor, se prohibe utilizar para desplazar al
personal.

No trabaje con la maquina en semi-averia, reparela primero y luego reanude su trabajo.

No guarde combustible ni trapos grasientos en la maquina, pueden incendiarse.

No debe levantarse en caliente la tapa del radiador.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice
gafas

Los cambios de aceite se realizaran en frio para evitar quemaduras.
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Las operaciones de mantenimiento se deberan realizar por personal especializado.

No se admitiran en obra maquinas desprovistas de cabina antivuelco.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado a la retro del lugar. No salte y si es absolutamente necesario hagalo
con los dos pies juntos y sin tocar el chasis

La cabina sera aislante acustica y permanecera cerrada

Proteccion colectiva

'No habré nadie en el radio de accién de la méaquina.
Se deberd sefializar la zona de trabajos de la retro.
Todas las protecciones de partes méviles deberan estar en perfecto estado.

Estaran dotados de luz y sirena de marcha atras, asi como de giratorio para avisar
de su estado de trabajo

Protecciones personales

Casco de seguridad homologado cuando baje.

Botas antideslizantes. El calzado no llevard barro para que no resbale sobre los
pedales.

Cinturén antivibratorio.

Funda de trabajo, guantes y botas de seguridad para las operaciones de
mantenimiento. ‘

4.3.6.- Camion cisterna para riego asfiltico.

Riesgos maés frecuentes

Vuelco por hundimiento del terreno

Golpes a personas o cosas en el giro
Quemaduras fisicas y quimicas

Afeccidn en la piel por dermatitis de contacto
Atropellos

Caida de personas al mismo nivel

Contacto térmico

Ruido

Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la méaquina
funcionando. :

La cabina llevara extintor.

La intencién de moverse se indicard con el claxon.

Fl conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y poner la marcha contraria a
la pendiente.

El personal de la obra estara fuera del radio de accion de la méquina, es conveniente
balizar la zona, para que quede bien delimitada.
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LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra entregara por escrito a los maquinistas,

los riesgos a que estan expuestos, asi como las normas que deben seguir, quedando
constancia por escrito.

Antes de subir a la maquina debera limpiarse el barro de los zapatos.

Para subir o bajar de la maquina se utilizaran los peldafios y no las ruedas o
guardabarros.

Las operaciones de mantenimiento deberan realizarse con la maquina parada.

En la maquina sélo deberd estar el conductor, se prohibe utilizar para desplazar al
personal.

No trabaje con la maquina en semi-averia, reparela primero y luego reanude su trabajo.

No guarde combustible ni trapos grasientos en la maquina, pueden incendiarse.

No debe levantarse en caliente la tapa del radiador.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice
gafas

Los cambios de aceite se realizaran en frio para evitar quemaduras.

Las operaciones de mantenimiento se deberan realizar por personal especializado.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el

contacto y alejado a la retro del lugar. No salte y si es absolutamente necesario hagalo

con los dos pies juntos y sin tocar el chasis

Si siente exceso de calor, realice descansos sistematizados

Proteccion colectiva

No habra nadie en el radio de accién de la maquina.

Se debera sefializar la zona de trabajo.

Todas las protecciones de partes moviles deberan estar en perfecto estado.

Estardn dotados de luz y sirena de marcha atrés, asi como de giratorio para avisar
de su estado de trabajo

Protecciones personales

Casco de seguridad homologado cuando baje.

Botas antideslizantes. El calzado no llevar4 barro para que no resbale sobre los
pedales.

Cinturdn antivibratorio.

Funda de trabajo, guantes y botas de seguridad para las operaciones de
mantenimiento.
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4.3.7.- Extendedora de hormigon asfaltico.

Riesgos mas frecuentes

Vuelco por hundimiento del terreno
Golpes a personas o cosas en el giro
Caidas por pendientes.

Atropellos

Deslizamiento de la maquina

Contacto térmico
Ruido

Medidas preventivas

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

La cabina llevara extintor.

“La intencién de moverse se indicara con el claxon.

El conductor no abandonaré la maquina sin parar el motor y poner la marcha contraria a
la pendiente. :

El personal de la obra estara fuera del radio de accion de la méquina, es conveniente
balizar la zona, para que quede bien delimitada.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra entregard por escrito a los maquinistas,
los riesgos a que estan expuestos, asi como las normas que deben seguir, quedando
constancia por escrito.

Antes de subir a la maquina debera limpiarse el barro de los zapatos.

Para subir o bajar de la maquina se utilizaran los peldafios y no las ruedas o
guardabarros.

Las operaciones de mantenimiento deberan realizarse con la maquina parada y el cazo
apoyado.

En la maquina solo debera estar el conductor, se prohibe utilizar para desplazar al
personal.

No trabaje con la maquina en semi-averia, reparela primero y luego reanude su trabajo.

No guarde combustible ni trapos grasientos en la maquina, pueden incendiarse.

No debe levantarse en caliente la tapa del radiador.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice
gafas

Los cambios de aceite se realizaran en frio para evitar quemaduras.

Las operaciones de mantenimiento se deberan realizar por personal especializado.

No se admitirdn en obra maquinas desprovistas de cabina antivuelco.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el

contacto y alejado a la retro del lugar. No salte y si es absolutamente necesario hagalo

con los dos pies juntos y sin tocar el chasis

Si siente exceso de calor, realice descansos sistematizados

Proteccién colectiva

No habra nadie en el radio de accion de la maquina.
Se debera sefializar la zona de trabajos de la retro.
Todas las protecciones de partes moviles deberan estar en perfecto estado.
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Estaréan dotados de luz y sirena de marcha atrés, asi como de giratorio para avisar
de su estado de trabajo

Protecciones personales

Casco de seguridad homologado cuando baje.

Botas antideslizantes. El calzado no llevara barro para que no resbale sobre los
pedales.

Cinturén antivibratorio.

Funda de trabajo, guantes y botas de seguridad para las operaciones de
mantenimiento.

44.- MAQUINARIA DE ELEVACION

4.4.1.- Camion pluma

Riesgos mas frecuentes

- Vuelco del camion

- Atrapamientos

- Atropello de personas

- Desplome de la carga

- Golpes por la carga

- Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos
- Caidas al subir o bajar del camion

Medidas preventivas

- Antes de comenzar las maniobras de carga y descarga, se instalarn calzos
inmovilizadores en las ruedas y los gatos estabilizadores.

- El gruista siempre debe tener visible la carga, si no fuera posible deberad estar
auxiliado por una persona que debera tener siempre visible.

- Los ganchos de cuelgue deberan estar dotados de pestillo de seguridad.

- Se debera prohibir los trabajos con la superficie de apoyo inclinada o a distancias
inferiores a 2m del corte del terreno. '

- Se prohibira realizar tirones sesgados de la carga.

- Las cargas en suspension se deberan guiar mediante cabos de gobierno, nunca
directamente con las manos.

- No se permitira la presencia de personas en el radio de acciéon de la carga.

- Enlos desplazamientos debera recogerse el brazo de la graa.

- No se permitira suspender personal del brazo de la graa.

- Deberé utilizar el equipo de proteccion personal recomendado.

- Respetara todas las normas del Codigo de la Circulacion.

- Respetara todas las 6rdenes y sefiales que se hayan dispuesto para tal efecto.

- Probara los frenos después de los lavados o de circular por zonas de agua.
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- Enterrenos resbaladizos o en mal estado, circulara con precaucion.

- Debera cambiar las cubiertas cuando estén defectuosas y antes de que haya
desaparecido el dibujo.

- No utilizara la pluma para cargas superiores a las admisibles.

- Revisard las bragas y demas elementos de elevacion.

- Nunca hara las maniobras desde el lado del camién desde el que no se ve la carga.

- Evitara la presencia innecesaria de personas en las cercanias.

- Cuidara la estabilidad de la graa de forma que no se produzcan vuelcos por fallos
en los estabilizadores o el terreno.

- Debera conocer el manual de sefiales.

- Efectuaré periédicamente todas las operaciones de mantenimiento.

- En los desplazamientos y maniobras, prestard atencion a las lineas eléctricas no
olvidandose que las distancias de seguridad son de 3 m. para baja tension y 5 m.
para alta tension..

- Trabajaré preferentemente con los calzos de sustentacién, para evitar averias en el
chasis y en suspension del camion.

4.4.2.- Bomba de hormigén

Riesgos més frecuentes

- Atasco por falta de fluidez de la pasta, falta de lubricacion o aridos de mayor
tamatfio al recomendable

- Movimientos violentos en el extremo de la tuberia

- Desparramado incontrolado por rotura de brida o desatencion del personal que
lo maneja

- Proyeccion inadvertida de la pelota limpiadora sobre personas

- Desplomes por acumulacién de material

- Atrapamientos por falta de proteccion en los elementos méviles

- Proyecciones de particulas

- Contactos eléctricos

- Sobreesfuerzos

- Caida de personas desde la maquina

Medidas preventivas

- Al comenzar los trabajos de bombeo se usaran lechadas fluidas, a manera de
~ lubricantes en el interior de las tuberias, para un mejor desplazamiento del

material.
- Los hormigones a emplear seran de granulometria adecuada y de consistencia
plastica.

- Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algin taponamiento, se
parara ésta para asi eliminar su presion y poder destaponarla.

- Revision y mantenimiento periddico de la bomba y de tuberias asi como de sus
anclajes. '

- Los codos que se usen para llegar a cada zona seran de radios amplios, estando
anclados en la entrada y salida de las curvas.

Estudio de seguridad y salud / Memoria - pagina n° 60



Embellecimiento antigua ctra. Sevilla-Malaga, en Humilladero

- Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiara la bomba.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo deberan estar en perfecto
estado, prohibiéndose su modificaciéon o manipulacion.

- Se debera colocar a una distancia minima de 3m de los bordes del talud.

- Antes de iniciar los trabajos deberemos comprobar que estd colocada la parrilla en
la tolva.

Protecciones colectivas

Acordonamiento de la zona de emplazamiento de la maquina.
Sujecion de las secciones flexibles de la tuberia para que no produzca latigazos.

Protecciones en la tolva de admisiéon de material y carcasa sobre los elementos
méviles de la maquina.

Protecciones individuales

Casco homologado.

Mono de trabajo.

Botas altas impermeables de seguridad.
Guantes de goma.

Gafas antiproyecciones.

4.4.3.- Camion Hormigonera

Riesgos mas frecuentes
- Atropellos de personas
- Vuelco
- Atrapamientos
- Caidas desde el camion
- Golpes en manejo de canaletas.
- Choques con otros vehiculos
- Sobreesfuerzos
- Los derivados del contacto con el hormigén.

Protecciones individuales.

Casco (cuando se baje del camion).

Guantes.

Ropa de trabajo.

Cinturén antivibratorio.

Gafas cuando esté maniobrando en la cuba, o cerca de ella.

Normas de seguridad durante los trabajos.
- Respetar las normas generales establecidas y en particular las relativas a la
circulacion, sefializacion y estacionamiento.
- Entrar despacio en las plantas.
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- No detenerse en curvas o zonas de poca visibilidad y en caso de tener que
hacerlo sefializar la presencia del camion.

- Maniobrar lentamente, por lo tanto arrancar sin brusquedad, prestando especial
cuidado en la marcha atras y asegurandose que el camidén esté libre, y
utilizando intermitentemente el claxon.

- Si la maniobra resulta peligrosa, parar y exigir la ayuda de un guia.

- Al efectuar maniobras con la ayuda de un sefialista, no se le perdera de vista,
siendo necesario si se diese esta circunstancia parar inmediatamente el camion.

- Que nadie se suba a la tolva de la cuba mientras el camion estd en marcha.

- Al subir a la cabina tomar la precaucion de limpiarse el calzado de barro,
hormigén, grasa, etc.

- Extremara las precauciones en la conduccidn al circular por terrenos en mal
estado.

- No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o
vuelcos.

- Después de circular por lugares encharcados o de lavado debera comprobar el
buen funcionamiento de los frenos.

- Efectuar escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en
las Normas de Mantenimiento del vehiculo, especialmente aquellas referentes
a frenos, direccion, dispositivos de sefializacion, etc.

- El camion debera disponer de luz y sirena de marcha atrés.

- Deberé disponer de retrovisores en perfecto estado a ambos lados.

Prohibicién de:

Bajarse del camion sin dejarlo frenado.
Subir o bajar alguien con el camidén estando éste en marcha.

Efectuar cualquier operaciéon de engrase, mantenimiento, etc., con la cuba en
marcha.

Circular con las canaletas colocadas.

4.4.4.- Carretilla a motor con volquete o damper de obra
Riesgos

- Vuelco de la maquina durante el vertido
- Atropello de personas

- Choques contra objetos o vehiculos

- Caida de personas transportadas

- Polvo

- Vibraciones

- Ruido
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Protecciones individuales.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Cinturén antivibratorio.

Botas de seguridad.

Botas de agua.

Trajes de agua para tiempo lluvioso.

Normas de seguridad.

Considere que este vehiculo, no es un automévil sino una maquina, tratelo como tal y
evitara accidentes.

Antes de comenzar a trabajar, cerciérese de que la presion de los neumaticos es la
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para
la estabilidad y buen rendimiento de la maquina.

Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos, evitara
accidentes.

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la
mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.
No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano
en posicién de frenado, evitard accidentes por movimientos incontrolados.

No cargue el cubilote del damper por encima de la carga méaxima en él grabada.
Evitar4 accidentes.

No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para
usted, y es algo totalmente prohibido en esta obra.

Asegurese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitara accidentes. Los
dumperes se deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir.
con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la maquina. No es seguro y se
pueden producir accidentes.

Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope
final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la maquina y las
consecuencias podrian ser graves.

Respete las sefiales de circulacién interna.

Respete las sefiales de trafico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien
usted esta trabajando, los vehiculos en transito no lo saben; extreme sus precauciones
en los cruces. Un minuto més de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo.

Si debe remontar pendientes con el dimper cargado, es mas seguro para usted, hacerlo
en marcha hacia atras, de lo contrario, puede volcar.

Se prohiben expresamente los “colmos” del cubilote de los dimperes que impidan la
visibilidad frontal.

En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del damper.

Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los damperes a velocidades superiores
a los 20 km. por hora.

Los dumperes a utilizar en esta obra, llevaran en el cubilote un letrero en el que se
diga cual es la carga maxima admisible.
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- Los damperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseeran en el
interior del cubilote una sefial que indique el llenado maximo admisible, para evitar
los accidentes por sobrecarga de la maquina.

- Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dimperes de esta obra.

- El dumper debera estar dotado de portico antivuelco suministrado por el fabricante y
cinturén de seguridad.

45.- MAQUINAS HERRAMIENTAS

4.5.1.- Hormigonera

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
- Contactos con la energia eléctrica.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

Medidas preventivas

- Las hormigoneras pasteras no se ubicardn a distancias inferiores a tres metros (como
norma general), del borde de (excavacion, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los
riesgos de caida a otro nivel.

- No se ubicaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la
grua, para prevenir los riesgos por derrames o caidas de la carga.

- Tendran protegidos mediante una carcasa metélica los drganos de transmision -correas,
corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Estaran dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y
los riesgos por movimientos descontrolados.

- La alimentacion eléctrica se realizara a través del cuadro auxiliar, en combinacién con la
tierra v los disyuntores del cuadro general (o de distribucion) eléctrico, para prevenir los
riesgos de contacto con la energia eléctrica.

- Las carcasas y demds partes metalicas estaran conectadas a tierra.

- La botonera de mandos eléctricos serd de accionamiento estanco, en prevencion del riesgo
eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexién de la red
eléctrica.

- Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal
fin.
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- El cambio de ubicaciéon de la hormigonera pastera a gancho de grua, se efectuard mediante
la utilizacion de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos
Seguros.

4.5.2.- Mesa de sierra circular

Riesgos mas frecuentes

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Abrasiones.

- Atrapamientos.

- Emision de particulas.

- Emision de polvo.

- Ruido ambiental.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Los derivados de los lugares de ubicacion.

Medidas preventivas

- Las sierras circulares, no se ubicardn a distancias inferiores a tres metros, (como norma
general) del borde de los forjados con la excepcion de los que estén efectivamente
protegidos.

- No se ubicaran en el interior de areas de batido de cargas suspendidas del gancho de la
gria, para evitar los riesgos por derrame de carga.

- Estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:
Carcasa de cubricién del disco.

Cuchillo divisor del corte.

Empujador de la pieza a cortar y guia.

Carcasa de proteccidn de las transmisiones por poleas.
Interruptor estanco.

Toma de tierra.

- El mantenimiento sera realizado por personal especializado.
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- La alimentacion eléctrica se realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion, para evitar los riesgos
eléctricos.

- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizara a través del cuadro eléctrico general
(o de distribucién) -en combinacién con los disyuntores diferenciales-.

- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caidas y eléctricos.

- Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de sierra
circular.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco

- Antes de poner la méaquina en servicio compruebe que no estd anulada la conexién a
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje
con la sierra, puede suftir accidentes por causa de electricidad.

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado
para que sea sustituido, evitara accidentes eléctricos.

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder
los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.

- No retire la proteccion del disco de corte.

- Si la maquina se detiene, retirese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.-Desconecte el enchufe-.

- Antes de iniciar el corte:-Con la maquina desconectada de la energia eléctrica-, gire el
disco a mano. Haga que lo sustituyan si estd fisurado, rajado o le falta algiin diente. Si no lo

hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compaifieros pueden resultar
accidentados. '

- Para evitar dafios en los ojos, solicite se le provea de una gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas y Gselas siempre, cuando tenga que cortar.

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que desee

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.

Normas de seguridad para el corte material ceramico.

- Observe que el disco para corte ceramico no estd fisurado. De ser asi, solicite al

Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta operacion realicela con la maquina
desconectada de la red eléctrica.

- Efectue el corte a ser posible a la intemperie-o en un local muy ventilado-, y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecéanico.
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- Efectte el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas, pero
procure no lanzarlas sobre sus compafieros, también pueden sufrir dafios al respirarlas.

- Moje el material ceramico-empépelo de agua-, antes de cortar, evitara gran cantidad de
polvo.

4.5.3.- Compresor

Riesgos mas frecuentes

- Ruido.
- Rotura de la manguera de presion.

Medidas preventivas

- El compresor (o compresores), se ubicard en los lugares sefialados para ello en prevencion
de los riesgos por imprevision o creacion de atmésferas ruidosas.

- El transporte en suspension, se efectuard mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

- El compresor a utilizar, quedara en estacién con la lanza de arrastre en posicion horizontal
(entonces el aparato en su totalidad estd nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de
nivelacidn, se le adaptard mediante un suplemento firme y seguro.

- Los compresores a utilizar, seran de los llamados "silenciosos" en la intencién de
disminuir la contaminacién acustica.

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estardn siempre instaladas en
posicion de cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en
prevencién de incendios o de explosién. ‘

- Las mangueras a utilizar estardn siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin
grietas o desgastes para evitar un reventon.

- Los mecanismos de conexion o de empalme, estaran recibidos a las mangueras mediante
racores de presion segln célculo.

- Las mangueras de presién se mantendran-elevadas o protegidas en los cruces de los
caminos.

4.5.4.- Martillo neumatico
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Riesgos mas frecuentes

- Vibraciones en extremidades y en 6érganos internos del cuerpo.
- Polvo ambiental.

- Sobreesfuerzos.

- Rotura de manguera bajo presion.

- Proyeccion de objetos y/o particulas.

- Los derivados de la ubicacién del puesto de trabajo:

* Caidas a distinto nivel.

* Caidas de objetos sobre otros lugares.

Medidas preventivas

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra acordonard la zona bajo los tajos de

martillos, en prevencion de dafios a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de
riesgo de caida de objetos.

- Cada tajo con martillos, estard trabajado por dos cuadrillas que se turnardn cada hora, en
prevencidn de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el uso de martillos neumaéticos al
personal no autorizado en prevision de los riesgos por impericia.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el uso del martillo neumatico en

las excavaciones en presencia de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la
"banda" o "sefializacion de aviso".

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibir4d dejar los martillos neuméticos

abandonados hincados en los paramentos que rompen, en prevision de desplomes
incontrolados.

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumaticos.

- El trabajo que va a realizar puede desprender particulas que dafien su cuerpo por sus
aristas cortantes y gran velocidad de proyeccion. Evite las posibles lesiones utilizando los
siguientes equipos de proteccion individual:

* Ropa‘de trabajo cerrada.

* Gafas antiproyecciones.

- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protejase de
posibles lesiones internas utilizando:

* Faja elastica de proteccion de cintura, firmemente ajustada.
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* Muifiequeras bien ajustadas.

* La lesion que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor de
rifiones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (mufiecas abiertas).

- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.

- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el mas invisible, que sin duda lo
hay aunque no lo perciba, puede dafiar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una
mascarilla con filtro mecéanico recambiable.

- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después
extraerlo puede serle muy dificil.

- Antes de accionar el martillo, asegurese de que estd perfectamente amarrado el puntero.
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitard accidentes.
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presion. Evitara accidentes.

- No deje su martillo a compafieros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden
lastimarse seriamente.

- Compruebe que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

- Bvite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, evitara las caidas.

4.6.- HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL

Riesgos mas frecuentes

- Cortes.
- Quemaduras.
- Golpes.
- Proyeccién de fragmentos.
- Caida de objetos.
- Contacto con la energia eléctrica.

- Vibraciones.
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- Ruido.

Medidas preventivas

- Las maéquinas-herramientas eléctricas a utilizar estardn protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

- Los motores eléctricos de las maquinas-herramienta estaran protegidos por la carcasa y

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto
con la energia eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observaciéon de la
correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibird realizar reparaciones o
manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por correas en marcha. Las
reparaciones, ajustes, etc., se realizaran a motor parado, para evitar accidentes.

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizara mediante "montacorreas" (o
dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo
de atrapamiento.

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente, estaran protegidos
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metalica, que permitiendo
la observacion del buen funcionamiento de la transmision, impida el atrapamiento de
personas u objetos.

- La instalacion de letreros con leyendas de "maquina averiada", "maquina fuera de
servicio", etc., seran instalados y retirados por la misma persona.

- Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.

- Las méaquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrdn sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc, conectadas a la

red de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general
dela obra. '

- Las maquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estaran
protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

- En ambientes humedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con
doble aislamiento. '

- En prevencién de los riesgos por inhalacién de polvo ambiental, las maquinas-

herramientas con produccién de polvo se utilizardn en via humeda, para eliminar la
formacion de atmdsferas nocivas.
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- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizaran a una distancia minima del
mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acustico.

- Las herramientas accionadas mediante compresor estaran dotadas de camisas
insonorizadas, para disminuir el nivel actstico.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira la utilizacién de herramientas
accionadas mediante combustibles liquidos en lugares cerrados o con ventilacion
insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmodsferas tdxicas.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira el uso de maquinas-herramientas
al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra prohibira dejar las herramientas eléctricas
de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.

- Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta a utilizar mediante clemas,
estaran siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.

- Siempre que sea posible, las mangueras de presion para accionamiento de maquinas-
herramientas, se instalaran de forma aérea. Se sefializaran mediante cuerda de banderolas,
los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacion interna, para prevenir los riesgos de
tropiezo (o corte del circuito de presion).

Proteccion individual

- Casco de seguridad.

- Guantes de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Gafas de seguridad antipolvo.

- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla filtrante.

- Méscara antipolvo con filtro mecanico especifico recambiable.
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5.-PLAN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.1.- Formacién del Personal.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra y sus subcontratadas
seleccionaran, en lo posible, el personal para esta obra por su cualificacion y
conocimientos profesionales, lo que viene a garantizar el proceso constructivo y, dentro
de este e integrada en ¢él, la seguridad y salud en el trabajo.

Al ingreso del personal, el encargado general de la obra daran una visién
completa del proceso constructivo que se va a realizar, comentando el Plan de
Seguridad y Salud y dentro de éste, cuales son los riesgos més importantes detectados,
cuales las medidas preventivas y cuales las de proteccion para eliminarlos o minimizar
sus efectos. |

Todo personal (propio o subcontratado) de la obra, recibira una copia de las
Normas Generales de Comportamiento, quedando a criterio de la Jefatura de la Obra, la
entrega de las Normas Especificas por Oficios, en funcién de los trabajos a realizar y de
la valoracion de los riesgos que de ellos se deriven.

Las Empresas Subcontratadas recibirdn un ejemplar completo de las Normas de

Comportamiento, para que ellas lo distribuyan segtin corresponda, entre los obreros que

_tenga en esta obra.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra exigird de las Subcontratadas un
nivel profesional aceptable de sus obreros, al obj eto de alcanzar la cota de garantia que
se pretende para el proceso constructivo que se va a realizar, incluyendo o como parte
fundamental, la seguridad e higiene del trabajo.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra tiene la obligacion de velar por
la integridad fisica y salud laboral de los trabajadores de esta obra. Para ello, a través del
Plan desarrollara las medidas preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud
de la Obra, con la prestacion de los medios necesarios. La seguridad concierne a todos
los miembros de la Empresa, directivos y trabajadores. Todos deben contribuir en la
lucha contra el accidente. El éxito depende de la colaboracién entre sus componentes en
la supresion de los riesgos y en la disposicion y uso de los medios de proteccion. Para

conseguir una baja accidental es, sin duda fundamental, la mentalizacién y colaboracion
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en materia de seguridad y salud por parte del personal que desarrolle sus trabajos en el

Centro de Trabajo.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra  advertira que el
incumplimiento de las normas de seguridad e higiene se considera falta grave e

impondra sanciones a los que la incumplan.

5.2.- Informacion sobre Seguridad y Salud.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra dispondra en la obra un tablén
de anuncio exclusivo para temas de seguridad e higiene en el trabajo. Estara situado en
zona de concurrencia habitual de los trabajadores en sus horas de descanso. Entre otras
cuestiones se anunciaran las siguientes:

o Aviso Previo a la autoridad laboral competente de la apertura del Centro de trabajo.

o Existencia y disponibilidad del Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

o Existencia y disponibilidad en la obra del Libro de Incidencias de Seguridad y Salud
en el Trabajo y cuales son las partes que tienen libre acceso a éste.

0 Nombramiento, en su caso, del personal designado de Seguridad y Salud de la Obra.

o Instrucciones referida a las actuaciones a seguir en caso de accidentes.

o Normas Generales de Comportamiento de las personas en materia de seguridad e
higiene de la obra.

o Sanciones ante actitudes en materia de seguridad y Salud en la obra.

o Aviso General relativo a la Organizacion de la seguridad y salud en la obra

0 Aviso a Empresas Subcontratadas y a su Personal relativo a la Organizacion de la

seguridad y salud en la obra.
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8.-PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION

8.1.- INTRODUCCION

El Plan de Emergencia y Evacuacién tiene como objeto definir las acciones a desarrollar
ante cualquier contingencia que pueda surgir durante los trabajos a realizar en esta obra
con los medios técnicos y humanos disponibles, organizando y coordinando éstas de la
forma maés eficaz.

En el presente documento se recoge una informacion general sobre el Plan de Respuesta
a Emergencias y Evacuacion, asi como las consignas generales de prevencion y
actuacién ante situaciones de emergencia, también se recorren los caminos de
evacuacion 6ptimos.

En este Plan de Emergencia, LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA
definird también las funciones de todas las personas que intervienen, para que la
deteccién, alarma e intervencion pueda hacerse de forma rapida y coordinada.

8.2.- OBJETIVOS Y ALCANCE

El Plan de Emergencia tiene por objeto organizar las personas que intervienen y sus
medios de proteccion para intervenir en caso de emergencia. El fin que se persigue es el
de poder responder de forma rapida, coordinada y eficaz para minimizar las
consecuencias tanto humanas como materiales, que se derivan de toda situacién de
emergencia (accidente laboral, incendio, explosion, derrames, o amenaza de bomba).
Para ello se disponen de dos tipos de medios:

Medios técnicos: equipos de deteccidon y extincidon de incendios, alarmas, sistemas de
comunicacion, etc.
Medios humanos: personal que desarrolla su actividad en las obras.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona de obras, se ha considerado que la

situacién de emergencia principal es la de INCENDIO y la de EVACUACION DE
PERSONAL ACCIDENTADO.

8.3.- MEDIOS DE PROTECCION

Se definen los medios de proteccion disponibles para abordar una situacion de
emergencia, desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista humano.

8.3.1.- MEDIOS TECNICOS
Se definen los medios de extincidn existentes, asi como todos los identificativos de

ayuda en caso de emergencia, como es la sefializaciéon y alumbrado de emergencia,
necesarios.
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Extintores portatiles

1 Extintores de Polvo polivalente
1 Extintor Nieve carbénica CO2

Los extintores existentes en los diferentes tajos deben cumplir las siguientes

condiciones:

- Los extintores estaran seflalizados, se encontraran en lugar visible y serdn
accesibles. Es conveniente retirar aquellos objetos que obstaculicen su acceso.

- Los extintores estaran colgados en paramentos verticales de forma que el extremo
superior no supere 1,7m de altura.

- Deberan llevarse a cabo las revisiones correspondientes.

Alumbrado de emergencia ,
El alumbrado de emergencia sera el propio de la obra, en el caso que se vaya a trabajar

de noche, los propios elementos portatiles de iluminacién funcionaran como
sefializacién de emergencia.

Seializacion

Sera necesario sefializar de forma adecuada el recorrido de evacuacion, salidas de
emergencia y medios de extincion (extintores portatiles) de acuerdo a lo establecido en
el R.D. 485/1997. ’ '

También se distribuiran los teléfonos de los responsables de la obra asi como de los

centros asistenciales mas cercanos y los teléfonos de urgencia de la zona Guardia Civil,
Policia, Bomberos, etc.

Comunicaciones
Estas se realizaran por medio de teléfonos méviles o fijos debido a las circunstancias y
caracteristicas de la obra y por ser la forma mas répida de realizar cualquier aviso.

Medidas de prevencion y extincion.

Ademés de observar las disposiciones anteriores, se adoptaran las
prevenciones que se indican a continuacién, combinando su empleo, en su caso, con la

proteccién general maés proéxima que puedan prestar los servicios publicos contra
incendios.

Uso del agua

a Si existen conducciones de agua a presion se instalardn suficientes tomas o
bocas de agua a distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales
y lugares de paso del personal, colocandose junto a tales tomas las
correspondientes mangueras, que tendran la seccién y resistencia adecuadas.

a Cuando se carezca normalmente de agua a presion, o ésta sea insuficiente, se
instalaran dep6sitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.
Q En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se prohibira el

empleo de extintores con espuma quimica, soda 4cida o agua.
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Extintores portdtiles

a

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y
colocados en sitio visible y de facil acceso, se dispondran extintores portatiles o
méviles sobre ruedas, de espuma fisica o quimica, mezcla de ambas o polvos
secos, anhidrido carbénico o agua, segin convenga a la posible causa

determinante del fuego a extinguir.

o Cuando se empleen distintos tipos de extintores serdn rotulados con carteles
indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.

Q Los extintores seran revisados periddicamente y cargados, segin los fabrican-
tes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea sera realizada por empresas
autorizadas.

Prohibiciones

] En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se
prohibird terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o utiles de
ignicién. Esta prohibicion se indicara con carteles visibles a la entrada y en los
espacios libres de tales lugares o dependencias.

Q Se prohibird igualmente al personal introducir o emplear utiles de trabajo no

autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o
proximidad a sustancias inflamables.

Otras actuaciones.

0 Se debera prever, siguiendo las normas de las compafiias suministradoras, las

actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de

canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos.

8.3.2.- MEDIOS HUMANOS

Para la correcta operatividad del Plan de Emergencia, se precisa la definicion de una
estructura organizativa. Dicha estructura, estard constituida por mandos y equipos de
actuacion que posibiliten el correcto desarrollo de las acciones que se consideran
necesarias.

Los diferentes equipos de emergencia son:
Equipo de Primera Intervencion

Jefe de emergencia y evacuacion
Equipo de Primeros Auxilios

Equipo de alarma y evacuacion
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Antes del comienzo de la obra se definird a los componentes de los equipos de
emergencia.

Al final del presente documento se incluyen las fichas correspondientes a las consignas

de actuacion en caso de emergencia para cada uno de los equipos de emergencia que se
han considerado.
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8.4.- PLAN DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA
8.4.1.- ACTUACIONES ANTE UN ACCIDENTE LABORAL

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA recogeri los siguientes principios de socorro:

a) El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresion de las lesiones. En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente
eléctrico, se supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremaran
las precauciones de atencion primaria en la obra.

b) En caso de gravedad manifiesta, se evacuard al herido en ambulancia; se evitardn en lo posible la
utilizacién de los transportes particulares.

c¢) LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA instalara una serie de carteles en los tablones de
anuncios en los que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la
informacion necesaria para conocer el centro asistencial, su direccidn, teléfonos de contacto etc.

PRINCIPIOS DE ACTUACION DE EMERGENCIA

En el caso que el accidente, las pautas de actuacion serdn las siguientes:
1. ESTAR TRANQUILO Y ACTUAR RAPIDAMENTE |

2. HACERSE UNA COMPOSICION DEL LUGAR

3. DEJAR AL HERIDO ACOSTADO SOBRE LA ESPALDA

4. MANEJAR AL HERIDO CON PRECAUCION

5, EXAMINAR BIEN AL HERIDO ’

6. NO HACER MAS QUE LO INDISPENSABLE

7. MANTENER AL HERIDO CALIENTE

8. NO DAR JAMAS DE BEBER A UNA PERSONA SIN CONOCIMIENTO

9. TRANQULIZAR AL ENFERMO

10. EVACUAR AL HERIDO EN POSICION ACOSTADO, LO MAS RAPIDAMENTE
POSIBLE HACIA EL PUESTO DE SOCORRO U HOSPITAL.
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EN CASO DE | SINTOMAS TRATAMIENTO
INCONSCIENCIALABIOS Y LOBULOS DE LA OREJAS | EXPONER AL AIRE LIBRE.
ASFIXIA AZULES.RESPIRACION INTERRUMPIDA RESPIRACION BOBA-BOCA
- DESOBTRUIR VIAS RESPIRATORIAS.
AISLARSE AL RESCATAR  ALACCIDENTADO.
HOQUE FLECTRICO INCONSCIENCIA RESPIRACION RESPIRACION BOCA A BOCA.MASAJE CARDIACO
INTERRUMPIDA.QUEMADURA EN PUNTO DE CONTACTO.
LAVAR CON AGUA. -
LESIONES EN 0108 DOLOR, LAGRIMEO.POSIBLE HERIDA IRRITACION O | EXTRAER CON GASA CUERPOS EXTRANOS LIBRES.
CUERPO EXTRANO. NO EXTRAER CUERPOS EXTRANOS ENCLAVADOS.
COLOCAR AL ACCIDENTADO BOCA ARRIBA. RODILLAS
DOLOR AGUDO Y PUNZANTE. LEVANTADAS Y NO DAR ALIMENTOS NI BEBIDAS.
LESION EN ORGANOS INTERNOS ABATIMIENTO, GANAS DE VOMITAR ,POSTURA

ANTIDOLOROSA

SHOCK

CARA PALIDA.PARPADOS CAIDOS. SUDOR FIRO. PULSO

BAJAR LA CABEZA. ABRIGAR. BEBIDA ESTIMULANTE
CALIENTE.

DEBIL Y RAPIDO. INCONSCIENCIA NO DAR ALCOHOL.
CABEZA ELEVADA. REDUCIR TEMPERATURA DEL
INSOLACION DOLOR DE CABEZA, VAHIDOS, VOMITOS. PERDIDA DE | CUERPO. COMPRESAS FRIAS EN LA CABEZA.BEBIDAS
CONOCIMIENTO.ASPECTO ROJIZO. INCONSCIENCIA. FRIAS
CURA COMPRESIVA EN LA PEQUENAS.
SALIDA CHORRO INTERMITENTE DE SANGRE COLOR ROJO | EN LAS GRANDES TORNIQUETE ENTRE HERIDA Y
HEMORRAGIA ARTERIAL BRILLANTE CUERPO
APLICAR GASA ESTERIL O PANUELO LIMPIO
COMPRIMIENDO LA HERIDA O APLICAR TORNIQUETE.
HEMORRAGIA VENOSA FLUJO CONTINUO DE SANGRE ROJO OSCURQ
LAVAR CO AGUA FRIA. CURA ESTERIL. BEBIDAS
QUEMADURAS CAUSADAS POR CALOR, PRODUCTOS QUIMICOS, | AZUCARADAS. NO DAR ALCOHOL.
RADIACIONES O ELECTRICIDAD
NO INTENTAR REDUCIR LA LUXACION, INMOVILIZAR.
LUXACIONES COMPARAR LONGITUD DEL MIEMBRO HERIDO CON EL NO | NO DAR MASAIES.
HERIDO. DIFICULTAD DE MOVIMIENTO. DOLOR
IMPOTENCIA AL MOVIMIENTO. CUBRIR HERIDA.
HERIDA VIENDO HUESO ROTO. ENTABLILLAR MIEMBRO ROTO.
HEMORRAGIA NO TRATAR DE ENDEREZARLO.
FRACTURA ABIERTA APLICAR TORNIQUETE.
INMOVILIZAR CABEZA.
HUNDIMIENTO CAJA CRANEAL. ACOSTAR, TAPAR Y ABRIGAR AL ACCIDENTADO.
FRACTURA DE CRANEO HEMORRAGIA NARIZ Y OIDO. NUNCA DAR BEBIDAS.
CONVULSIONES. COMA
PROVOCAR VOMITO. ABRIGAR AL ACCIDENTADO.
NAUSEAS, DOLORES, COLICOS, VERTIGOS, SINCOPES, | AVERIGUAR PRODUCTO CAUSANTE.
ENVENENAMIENTO ’ » : g J
ALCOHOLISMO DELIRIOS, PERDIDA DE CONCIENCIA.
CUBRIR CON GASA ESTERIL O PANUELO LIMPIO.
y ASISTENCIA MEDICA EN HERIDAS GRANDES
HERIDA. MORRAGIA Y RUPTURA DE TEJIDOS O PINCHAZOS EN :
PINCHAEOS ;EI%LO G 50 HA PROFUNDAS O PINCHAZOS.

#EN CUALQUIER CASO, AVISAR INMEDIATAMENTE AL SERVICIO MEDICO.

sTRASLADAR URGENTEMENTE AL ACCIDENTADO A UN CENTRO MEDICO CAPACITADO PARA ASISTENCIA HOSPITALARIA DE URGENCIA.
*TENER A MANO LOS TELEFONOS DE URGENCIA.
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8.4.2.- PLAN DE ACTUACION EN CASO DE INCENDIO

El objetivo que persigue este plan de actuacién contra incendio es conseguir una
respuesta rapida y eficaz durante los primeros momentos de un incendio y hasta la
llegada de los Bomberos.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE UN INCENDIO

Siempre, el primer paso a seguir al detectarse un foco de incendio es Dar la
alarma, ya sea de viva voz, ya sea usando algun teléfono, para que sea avisado el
equipo de intervencion.

a) Conato de emergencia (fuego facilmente controlable)

En la zona afectada, el Equipo de Primera Intervencién, realizard una primera
intervencidon encaminada al control inicial de la emergencia (desalojar preventivamente
la zona, aislar el fuego e intentar apagarlo empleando el extintor adecuado). Este avisara
al Jefe de Emergencia o si fuera necesario a otras ayudas. Extinguido el conato, se
restablecerd la situacién de normalidad, reparandose los dafios producidos si procede.

b) Emergencia general (incendio o conato fuera de control)

Los equipos de Emergencia confinaran el fuego procurando en todo momento que no se
propague.

Se debera desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la extincion.

Se avisara al Jefe de emergencia o Intervencion en su defecto.

El jefe de emergencia ordenard la aplicacion del Plan de Evacuacion y la llamada a
Bomberos y demaés ayuda exterior (ambulancias, policia, etc.) si ésta es necesaria.

¢) Llegada de bomberos

El jefe de emergencia informard de la situacion y les entregara los planos del edificio o del
tajo que estén disponibles siempre y cuando ellos lo soliciten.

Los bomberos asumiran el mando y control de las operaciones.

d) Finalizada la emergencia

Previo informe favorable de los Bomberos, el Jefe de emergencia ordenara el
restablecimiento y realizard un informe del suceso procurando tomar las medidas
necesarias para evitar su reaparicion. Deberd llevar un archivo historico de sucesos,
acciones seguidas y medidas adoptadas.
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8.4.3.- PLAN DE ACTUACION EN CASO DE EVACUACION

Procedimiento de Evacuacion

a. Decision y preparativos previos:

Declarada una situacion de emergencia, el Jefe de Emergencia o sustituto asumird la
responsabilidad de ordenar evacuar total o parcialmente de la zona de obras. En
cualquier caso, se determinaré el alcance de evacuacidn, la urgencia (con tiempo o sin
tiempo) y establecimiento de servicios minimos, si se precisan. Avisar a los servicios de
Ayuda mas proximos si la emergencia puede afectarles.

b. Evacuacion de la zona de trabajo

El equipo de emergencia reaccionard a la orden de evacuacién, comunicando ésta al
personal de la zona afectada. Realizaran un barrido del 4rea comprobando que no
quedan rezagados, en aseos, u otras zonas de la obra. En evacuaciéon por incendio,
verificando el desalojo y si la situacion lo permite, es conveniente proceder al corte de
fluido eléctrico general cuando asi lo determine el Jefe de Emergencia o los Servicios
de Ayuda Exterior.

c. Punto de reunion

Zona fuera de las instalaciones donde se dirigira el personal una vez evacuado. Se fijara
un punto de reunidn situado preferentemente frente a ia puerta principal en el caso de la
estacion y en una zona préxima a los tajos y libre de riesgo para los trabajos en via.

El Equipo de alarma y evacuacion controlard al personal en el exterior e impedird su
acceso al centro hasta una vez finalizada la emergencia.

d. Llegada de los Servicios de Ayuda Exterior:

El Jefe de Emergencia les informard de la situacidn; asumiendo éstos el mando y
actuaciones necesarias para el control de la emergencia. El personal desalojado
permanecera a disposicion de los Servicios de Ayuda Exterior (especialmente el Jefe de
Emergencia), colaborando con éstos si su ayuda es requerida.

e. Finalizada la Emergencia

Previo informe favorable de los Servicios de ayuda exterior, el Jefe de emergencia
ordenara restablecer los servicios cuando se comunique la situacion de “todo seguro” y
adoptaré las medidas necesarias para evitar su repeticion.

Una vez finalizada la situacion de emergencia sera el Equipo de Primera Intervencion o
en su defecto el Jefe de Emergencia, el que se ocupe de retirar los extintores usados
para su recarga inmediata, aunque s6lo hayan sido vaciados parcialmente. Llevard un
archivo histdrico con los sucesos habidos, actuaciones seguidas y medidas adoptadas.

Estudio de seguridad y salud / Memoria pagina n°® 81



Embellecimiento antigua ctra. Sevilla-Malaga, en Humilladero

8.5.- IMPLANTACION DEL PLAN

8.5.1.- RESPONSABILIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA

Corresponde al titular de la actividad responsabilizarse de la puesta en marcha del Plan
de Emergencia. Segun la legislacion vigente el personal directivo, mandos intermedios,

técnicos y trabajadores estan obligados a participar en el Plan de Emergencia. L.P.R.L.
31/95.

8.5.2.- PROGRAMA DE IMPLANTACION

Siguiendo un orden de prioridades y estableciendo el correspondiente calendario, se

realizaran las actividades siguientes para la implantacion del Plan de Emergencia:

e Estudio, discusién y ajuste del documento.

e Eleccion del personal componente de los equipos de emergencia.

e Reuniones informativas con el personal: Distribucién de consignas y formacion
especifica de los integrantes de la organizacion de emergencia.

8.5.3.- INVESTIGACION DE SINIESTROS

En caso de producirse una emergencia en el establecimiento, se investigardn las causas
que posibilitaron su origen, propagacion y consecuencias. Se analizard el
comportamiento de las personas y se adoptardn las medidas correctoras necesarias. Esta
investigacion se plasmara en un informe y se remitira a la Superioridad.

8.5.4.- MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Extintores de incendio

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalacion del sistema:

Cada tres meses:

- Comprobaciéon de la accesibilidad, buen estado aparente de conservacion, seguros,
precintos, inscripciones, mangueras, etc. '

- Comprobacion del estado de carga (peso y presion) del extintor, estado de las partes
mecanicas (boquillas, valvulas, mangueras, etc.).

Cada afio:

- Verificacion del estado de carga (peso, presion).

- . Comprobacién de la presion de impulsion del agente extintor.

- Estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas.

Cada cinco afios:
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A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres meses) se retimbrard el extintor
de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presion sobre extintores
de incendios
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CONSIGNAS DE ACTUACION PARA LOS EQUIPOS DE INTERVENCION

FICHA DE ACTUACION

JEFE DE EMERGENCIA (JE)

ANTE CONATO DE EMERGENCIA

e Acudir al lugar del siniestro

e Seguir la evolucidon del proceso, coordinando las acciones a tomar con el resto de los
equipos de intervencidn.

En caso de que el incendio no fuera sofocado rédpidamente por el EPI, y en virtud de la
magnitud del siniestro, se pasaria a emergencia parcial.

~ANTE EMERGENCIA PARCIAL

e Pedir ayuda al Servicio de Bomberos

e Seguir la evolucion del proceso, coordinando las acciones a tomas con el resto de los
equipos de intervencidn.

En el caso de que el incendio no pudiera ser sofocado con los medios actuantes o por
orden expresa del Jefe de Bomberos se pasaria a Emergencia General.

ANTE EMERGENCIA GENERAL

e En el caso de que no hayan llegado ain los servicios de extincion de incendios se
procederd a la evacuacion del edificio. A la llegada de los Servicios de Bomberos sera el
Jefe de Bomberos el que asumird la responsabilidad del siniestro

FIN DE LA EMERGENCIA

e Restituir la normalidad, eliminando los estados de Alerta e Intervencion.
e Acudir al lugar del siniestro comprobando el alcance el siniestro
e Se llevara a cabo una relacidén detallada de los hechos.
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FICHA DE ACTUACION

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (EPI)

ANTE CONATO DE EMERGENCIA

e Acudir al lugar del siniestro para comprobar que la situacion de alarma es real
e Atacar el fuego con los medios de extincidon disponibles (extintores)
o Estar a la espera de recibir instrucciones del Jefe de Emergencia.

ANTE EMERGENCIA PARCIAL

e Acudir a la zona siniestrada continuando las labores de extincion

ANTE EMERGENCIA GENERAL

o Intentar sofocar el incendio hasta la llegada de los bomberos
o Evacuar el edificio excepto si el Jefe de Emergencia decide que sigan atacando el fuego.

- IMPORTANTE
En ningtin caso pondran en peligro su integridad fisica.

Seguiran siempre las instrucciones de sus superiores o del Servicio de Extincién de
Incendios.

En situacion de normalidad participard de forma activa en las tareas de prevencion que

les sean asignadas (prohibiciéon de fumar en el almacén, procedimiento de recarga de
baterias, etc.)

Participar de forma activa en las practicas de fuego y simulacros de emergencia.
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FICHA DE ACTUACION

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION (EAE)

ANTE CONATO DE EMERGENCIA

e Comprobar la viabilidad de las salidas de emergencia indicando al Jefe de Emergencia
cualquier anomalia.

ANTE EMERGENCIA PARCIAL

e Evacuar al personal del local hasta el Punto de Reunion establecido, realizando recuento
para comprobar que nadie se ha quedado en el interior

ANTE EMERGENCIA GENERAL

e Evacuar al personal del local hasta el Punto de Reunién establecido, realizando recuento
para comprobar que nadie se ha quedado en el interior

IMPORTANTE

Son los responsables de que la evacuacion se realice correctamente
Deber4 tranquilizar a las personas durante su evacuacion
Ayudarén a la evacuacion de personas heridas

No permitirdn el regreso a los locales evacuados a ninguna persona que pretenda ir a
buscar algiin objeto o a otra persona.
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FICHA DE ACTUACION

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)

ANTE CONATO DE EMERGENCIA

e FEstar a la espera hasta recibir instrucciones

ANTE EMERGENCIA PARCIAL

e Acudirdn al lugar donde se encuentren los afectados portando el material de primeros
auxilios para efectuar las primeras curas.

ANTE EMERGENCIA GENERAL

Se trasladaran hasta el Punto de Reunion exterior para auxiliar a los evacuados, organizando
el traslado hasta los centros hospitalarios. Anotaran el nombre de la persona evacuada y el
centro hospitalario al que ha sido llevado.

FIN DE LA EMERGENCIA

e (Cuando la evacuacion se haya acabado, entregaran la lista de afectados al Jefe de
Emergencia

e Posteriormente se informaran del estado de los heridos y avisaran a los familiares en el
caso de que estos no puedan hacerlo.

IMPORTANTE

Deberan conocer la direccion y teléfono de los hospitales mas cercanos, donde se
puedan trasladar a los heridos

Conoceran los equipos de primeros auxilios existentes en el local

Conoceran el Punto de Reunién Exterior.
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9.-PLAN DE EJECUCION
9.1.- Generalidades.

Sera requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las
medidas de seguridad pertinentes.

En tal sentido deberan estar:

o Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal

cualificado.
a Sefializadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso.
a Dotados los trabajadores de los equipos de proteccion individual necesarios y

de la ropa de trabajo adecuada.

Q Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos,
resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores.

a Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores.

a Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda indole que sean

precisas.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
prevencion necesarias, habran de comprobarse periodicamente y deberan mantenerse y
conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demds elementos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos serdn aprobados por el Coordinador y no podré
comenzar la ejecucion de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito.

Durante la ejecucion de cualquier trabajo o unidad de obra:
*  Se seguiran en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas del Proyecto y las 6rdenes e instrucciones de la Direccion
Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecucion de la obra.
Se observaradn, en relacion con la salud y seguridad de los trabajadores,
las prescripciones de este Plan de Seguridad y Salud y las ordenes e
instrucciones dictadas por el Coordinador de seguridad y salud en
ejecucion, responsable del seguimiento y control
Habran de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las
medidas de seguridad y salud adoptadas y deberdn recogerse en este
P.S.S., de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal
cometido. '
Se ordenard suspender los trabajos cuando existan condiciones climato-
logicas desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) .

Después de realizada cualquier unidad de obra:

*  Se dispondran los equipos de proteccion colectivos y medidas de

seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo.
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Se daradn a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en
relacién con el uso, conservaciéon y mantenimiento de la parte de obra

ejecutada, asi como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad
dispuestas.

Una vez finalizados los trabajos, se retiraran del lugar o area de trabajo:

Los equipos y medios auxiliares.
Las herramientas.

Los materiales sobrantes.

Los escombros

* ¥ % ¥

9.2.- Lugares de trabajo

Los lugares de trabajo méviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del
suelo deberan ser solidos y estables, teniendo en cuenta:
*  El nimero de trabajadores que los ocupen.
Las cargas maximas que, en su caso, pueden tener que soportar, asi como
su distribucion y posibles empujes laterales.
Las influencias exteriores que pudieran afectarles.

*

A los efectos anteriores, poseeran las estructuras apropiadas a su tipo de utilizacion y
se indicaran mediante rétulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender.

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran una estabilidad intrinseca, LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra
garantizard su estabilidad mediante elementos de fijacion apropiados y seguros, con el fin

de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del
mismo.

La estabilidad y solidez indicadas deberan verificarse periddicamente y, en particular,
después de cualquier modificacion de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo.

Los lugares de trabajo deberan ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico
que permita la subsanar de la forma mas rdpida posible las deficiencias que puedan
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, asi como de la limpieza que garantice
las condiciones de higiene adecuadas.
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9.3.- Puestos de trabajo

LA EMPRESA ADJUDICATARIA de la obra adaptard el trabajo a las condiciones
de la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de los puestos de trabajo,
asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion, con vistas
a atenuar el trabajo monotono y el trabajo repetitivo y a reducir sus efectos en la salud.

Los lugares y locales de trabajo tendran una superficie y una altura que permita que
los trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad.

Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo se prevera de tal manera que
el personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no
se pudiera respetar este criterio por razones inherentes al puesto de trabajo, el trabajador

deberd poder disponer de otro espacio libre suficiente en las proximidades de su puesto
de trabajo.

En los supuestos en que, por las caracteristicas personales del trabajador, las
condiciones de trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear dafios para su salud, aun
habiéndose adoptado las medidas preventivas necesarias, el trabajador debera ser
cambiado a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, siempre que el mismo
existiera en la obra, conforme a las reglas de movilidad funcional establecidas en el
Estatuto de los Trabajadores.

La jornada laboral estard en funcioén del puesto de trabajo y habré de ser adecuada a
las caracteristicas del trabajador, a las condiciones fisico-ambientales y climatoldgicas y a
los riesgos que entrafien las actividades a desarrollar.

Los puestos de trabajo estardn acondicionados, en la medida de lo posible, de tal
manera que los trabajadores:

Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo.

Estén protegidos contra atrapamientos o caidas de objetos.

No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores
exteriores nocivos, tales como: gases, vapores, polvo, neblinas contami-
nantes, etc.

Puedan abandonar rdpidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o
puedan recibir auxilio inmediatamente.

*  No puedan resbalar o caerse.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deben tener la capacitaciéon y
cualificacion adecuadas a su categoria profesional y a los trabajos o actividades que hayan
de desarrollar, de modo que no se permita la ejecucion de trabajos por operarios que no
posean la preparacion y formacion profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de
riesgos para su salud o seguridad o para la del resto de los trabajadores.

Para la asignacion de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionaran los
trabajadores segun su capacidad fisica y previa determinacion de los limites generales y
particulares.
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9.4.- Orden y limpieza de la obra

Las vias de circulacién interna, las zonas de transito y los locales y lugares de trabajo,
asi como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA de la obra los mantendran siempre en buen estado de salubridad e
higiene, para lo que se realizaran las limpiezas necesarias.

Los suelos de las vias de circulacién interior y zonas de transito, asi como los de los
locales y lugares de trabajo, estardn siempre libres de obstaculos, protuberancias,
agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de
cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los
trabajadores. ’

En los locales y lugares de trabajo y las zonas de transito susceptibles de producir
polvo, la limpieza se efectuara por medios himedos cuando no sea peligroso, o mediante
aspiracioén en seco cuando el proceso productivo lo permita.

Todos los locales y lugares de trabajo se someterdn a una limpieza periddica, con la
frecuencia necesaria. ' :

Cuando el trabajo sea continuo se extremaran las precauciones para evitar efectos
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma
limpieza pueda causar en el trabajo. '

Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las inmediaciones de
los lugares ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos cuya utilizacién ofrezca
mayor peligro. El pavimento no estard encharcado y se conservard limpio de aceite,
grasas u otras materias resbaladizas.

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de
elementos de las instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla,
estaran provistos del equipo protector adecuado.

Los aparatos, maquinas e instalaciones se mantendrdn siempre en buen estado de
limpieza por los trabajadores encargados de su manejo.

Como liquidos de limpieza o desengrasado, se emplearan, preferentemente,
detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u
otros derivados del petroleo, estara prohibido fumar en las proximidades, lo que se
advertird convenientemente.

9.5.- Equipos de proteccion

Los equipos de proteccion individual se utilizaran cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva
o mediante medidas de organizacion del trabajo. En cualquier caso, los equipos seran
adecuados para la proteccion de los riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en

el lugar de trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al -
mismo tras los necesarios ajustes.

Antes de la utilizacién y disponibilidad de los equipos de proteccion habran de
llevarse a cabo las verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad.
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Asimismo, deberd llevarse a cabo el mantenimiento periddico y el control del
funcionamiento de las instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad.

Los elementos para la proteccion de los trabajadores seran instalados y usados en las
condiciones y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Se
proporcionara a los trabajadores la informacién que indique el tipo de riesgo al que van

dirigidos, el nivel de proteccion frente al mismo y la forma correcta de uso y manteni-
miento.

9.6.- Equipos de trabajo

Los equipos de trabajo seran adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la proteccion de los
trabajadores durante su utilizaciéon o la reduccidén al minimo de los riesgos existentes.
Seran objeto de verificacién previa y del adecuado control periddico y mantenimiento,

que los conserve durante todo el tiempo de su utilizacion para el trabajo en condiciones de
seguridad.

La maquinaria, equipos y utiles de trabajo estaran provistos de las protecciones
adecuadas y habran de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los
fines recomendados por los suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos
para los trabajadores.

Se proporcionaran a los trabajadores la informacion e instrucciones necesarias sobre
restricciones  de uso, empleo, conservacion y mantenimiento de los equipos de trabajo,
para que su utilizacioén se produzca sin riesgo para los operarios.

La presente memoria del estudio de seguridad y salud se ha realizado en Malaga, en
Agosto de 2008.

Fdo: EL COORDIN GURIDAD Y SALUD
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PRESUPUESTO
Concepto N°Unid. Precio Uni Importe €
1.-PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Ud. de casco de seguridad homologado. 9 3,61 32,49
Ud. proteccion auditivo. 1 12,10 12,10
Ud. cinturén de seguridad. 1 19,11 19,11
Ud. de mono o buzo de trabajo. 9 13,38 120,42
Par de guantes de cuero. 9 2,55 22,95
Par de botas impermeables al agua. 5 9,87 49,35
Par de botas de seguridad. 9 28,03 252,27
Ud. de chalecos reflectantes. 9 11,93 107,37
Ud. de traje impermeable. 5 10,79 53,95
Ud. paleta manual para sefialista. 2 9,02 18,04
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES........coctevteienieeieeeteieeeeeene 688,05
2 .- PROTECCIONES COLECTIVAS.
Ud. de sefial de trafico con sopbrtes metalicos. 14 16,53 231,42
Amortizable en cinco usos.
Ud. de cartel indicativo de riesgo, con soporte m. 2 7,18 14,36
M. de corddn de balizamiento reflectante, 500 0,51 255,00

color naranja, de material plastico.
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MI. de alquiler de valla auténoma metalica de 2,50 m.
de longitud para contencién de peatones, durante

tres meses. 88 3,31 291,28

Ud. cono de balizamiento de 0,60 m. reflectante. 51 11,72 597,72

Ud. de adaptacion de accesos a viviendas. 21 17,00 357,00
TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS......ccovteiteeieeteetreereeevreen 1.746,78

3 .-EXTINCION DE INCENDIOS.
Ud. extintor de polvo polivalente. 1 50,40 50,40

TOTAL EXTINCION DE INCENDIOS........ccoceviriininicieeeneceenee e 50,40

4 .- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

Ud. de botiquin instalado en obra. 1 56,96 56,96

Ud. reposicion material sanitario durante

el transcurso de la obra. 1 7,81 7,81
TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.............. 64,77
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RESUMEN
1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES. .....coiiiiiiiiniiniiiiiinies e 688,05
2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. ...t 1.746,78
3.-EXTINCION DE INCENDIOS.......ccccoviiiiiiiiiiiiiiiicecc e 50,40
4.-MEDICINA PREVENTIVA Y DE PRIMEROS AUXILIOS..........cccceuennee. 64,77
TOTAL PRESUPUESTO....ccouinureirrrnnrrenrsenssuesssessssssssesssssssssssssssases 2.550,00

Asciende el presente presupuesto, a la expresada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA EUROS.

EL COORDINADOR T SEGURIDAD Y SALUD

Fdo. Arturo C
Ingeniero Técni

Técnico Superior en Prevenciéon de R. L.
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SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRAS (1)

SENALES SALVAMEINTC VIAS DE EVACUACION EQUIPOS DE EXTINCION

"'——z*‘
g s
! ( T ; DI/ENSIONES EN mm |
REBORDE Y S T
ESQUEMA l' ' L L1 m
M —e . sse | s34 30
color blanco -
L1 L 220 378 21
N
roje L 297 287 15
! A: |
FONDO azy 210 188 11
V: verde
148 132 8
- 1
U J : L 106 95 5 |
—
7 1
- q L )i
v v R R
EQUIPOS PRIMEROS CAMILLA DE SOCORRO  EXTINTOR TELEFONO ™A UTILIZAR
AUXILIOS EN CASO DE URGENCIA
1 o &5
R . R R ' R
AVISADOR SONORO  BOCA DE INCENDIO MATERIAL CONTRA PULSADOR DE ALARMA
INCENDIO .
R R l A v

CUBO PARA USO ESCALERA DE INCENDIO INDICADOR DE SALIDA DE SOCORRO
EN CASO INCENDIO ' PUERTA DE SALIDA EMPUJAR PARA ABRIR

NORMAL

Ik

vV , Vv Y vV

SALIDA DE SOCORRO  salIDA DE SOCORRO SALIDA A UTYILIZAR ROMPER PARA PASAR
DESLIZAR PARA ABRIR EyMPUJAR LA BARRA  EN CASO DE

PARA ABRIR EMERGENCIA

V R v R |

VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION

SALIDAS CONTRA SALIDAS CONTRA
INCENDIO | INCENDIO




SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRAS (2)

SENALES DE PRESCRIPCION iMPERATIVAS Y DE PELIGRO

- _REBORDE ¥ DIMENSIONES EN mm
N ESQUEMA
D D1 m
color blonco
FONDO ) 594 534 30
color rojo 420 378 21
/. 297 287 15
= 210 188 11
o
| 148 132
106 95 5

/)£

. D1
D

RIESGO RIESGO RIESGO . RIESGO
ELECTRICO ELECTRICO ELECTRIEO DE EXPLOSION

&“ f
RIESGO RIESGO ’ RIESGO RIESGO
DE INTOXICACION DE RADIACION DE INCE_NDIO ELECTRICO

\—J .- RS
RIESGO " TIERRAS PUESTAS RIESGO RIESGO
DE CORROSION ELECTRICO ELECTRICO

(TRABAJOS)



! DIMENSIONES EN mm

T~ REBORDE Y D D m
// ~ ¢ ESQUEMA :
| ET 534 30
m FONDO color blance 220 378 21

287 15
188

132
95

\\\color azul
|

N

R ESEEN
O|ln | —-|w
DO |4
I
. w —_

USO MASCARILLA USO CASCO USO PROTECTORES USO GAFAS
AUDITIVOS
USO GUANTES USO GUANTES USO BOTAS ~  USC BOTAS
DIELECTRICOS DIELECTRICOS
"lllilllb "lllllll’ ‘Illllll"
LIMPIAR PLANTAS USO CINTURON USO CINTURON USO CALZADO
DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD ANTIESTATICO
USO DE GAFAS  USO DE PANTALLA OBLIGACION USO DE PROTECTOR
O PANTALLAS LAVARSE MANOS AJUSTABLE

EMPUJAR USO DE PROTECTOR
NO ARRASTRAR FIJO



SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRAS (4)

SENALES DE PROHIBICION
'/\\\ REEORTE DIMENSIONES EN mm
/e~ X colcr rojo i

/ /\\4,m h D D1 m

r/ .

( = 594 | 420 44
ESQUEMA 420 297 31
color negro

257 210 17
210 148 16
i ) 0y \ . 148 105 11
~ D - 106 94 8

AGUA NO POTABLE PROHIBIDO APAGAR  PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO FUMAR
CON AGUA FUEGO

PROHIBIDO A PERSONAS PROHIBIDO EL PASO  PROHIBIDA LA PROHIBIDO EL PASO
A LOS PEATONES ENTRADA . . . A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO ACCIONAR 470 NO PASAR PROHIBIDO ACOMPANANTES PROHIBIDO DEPOSITAR
EN CARRETILLA MATERIALES

PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO PISAR PROHIBIDO EL PASO NO CONECTAR
A CARRETILLAS SUFLO NO SEGURO SE ESTA TRABAJANDO

NO MANIOBRAR NO CONECTAR
TRABAJOS EN TENSION v



SEN4LIZACION DE SECURIDAD EN OBRAS (5)

SENALTS DI ADWIRTENCIA DE PELIGRO
REBORDE ¥ /C\\\
ESQUEMA // \ DIMENSIONES EN mm
m\ — L il
| sa: 492 30
/ FONDO | 420 348 2
color amaritlo 297 246 15
210 174 11
o o 148 121
i L i 105 87 |

RIESGO INCENDIO RIESGO EXPLOSION RIESGO RADIACION  RIESGO CARGAS
SUSPENDIDAS

RIESGO INTOXICACION ~ RIESGO CORROSION RIESGO ELECTRICO RIESGO INDETERMINADO

CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIMIENTOS MAQUINA PESADA CAIDAS A DISTINTO
EN MOVIMIENTO NIVEL

CAIDAS AL WISMO ALTA TEMPERATURA BAJA TEMPERATURA ALTA PRESION

NIVEL

RADIACIONES PASO DE TIERRAS PUESTAS PELIGRO
LASER CARRETILLAS GENERICO




=

SENALES DE PELIGRO

Clave Sefal ’ Denominacién
; Curvos peligrosas
TP—14A i hacio la derecha
[
1
| Curvas peligrosos
TP-14B hacia la izquierda
TP—-17 Estrechamiiento de la calzada
|
| ,
Estrechamiento de la
TP=17A calzado por la derecho
Estrechamiento de la
TP-178 A colzoda por la izquierda -
TP-18 Obras

SENALES DE REGLAMENTACION
Y PRIORIDAD

Clave

Senal

Denominacion

TR-301

Velocidad mdxima

NORMA DE CARRETEFRAS 8 33—




CINTURONES SEGURIDAD

TIPO 1

HEBILLA

/———\ FAJA

‘ [N -R-A-R-N-N-]
0000000 j

T\ MOSQUETON
CUERDA DE AMARRE

——)

\ BANDA DE AMARRE (OPCIONAL)

TIPO 2

ARGOLLA EN D"

HEBILLA -’7\ HEBILLA
0000000
M coooobao }

FAJA

CUERDA DE AMARRE 7 MOSQUETON |

=] - NEREN e

\ BANDAS DE AMARRE (OPCIONAL) )&ﬂ:::):}

DUMPER CARRETILLA PORTAPANELES

CABINA DE PROTECCION

™~

PORTICO ANTIVUELCO

o= Q)

LOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINA CUBIERTA
PARA EL CONDUCTOR, DEBERAN SER PROVISTOS DE
PORTICO DE SEGURIDAD PARA EL CASO DE VUELCO.
(ART. 124 0.G.5.M.)



PANELES DIRECCIONALES PARA CURVAS

LAMPARA  AUTONOMA
FIJA—INTERMITENTE

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES Y DESVIO DEL TRAFICO

- PORTALAMPARAS DE PLASTICO
PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS

—A— 4 5
© © ©

VALLA EXTENSIBLE



PALETAS MANUALES DE
SENALIZACION CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE
C DE PLASTICO

CORDON DE BALIZAMIENTO NORMAL Y REFLECTANTE

HITO LUMINOSO HITOS DE P.V.C. CAPTAFARO HORIZONTAL
"0JO DE GATO”®

Ti]?:’

/ PARA SERALIZACION LATERAL
CLAVOS DE DESACELERACION AUTOPISTAS EN POLIETILENO

~




ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

Denominacion

_

Clave Sefal 3
|
B—-1 l Pcnel direccicnal alte
i
mB~-2 m | Panel direccional estrecho
i
i
! _ ]
f Ponel de zono
18-5 . . N | excluida al tréfico
|
2 ;
—
= '
<l 18-7 f Piquete
3 |
[:3-_] , e
= i
B::q B-8 Baliza de borde derecho
B—3 g Baliza de borde izquierda
Hito de borde reflexivo
T8-11 T y luminiscente
: 1
B-13 ’ H ' l ‘ I I! Guirnalda
i
|
! o _
| , L
TL-2 i Luz ambar intermitente
|
|
|
I
TL-10 A@ i Luz amarillo fijo
l

a

NORMA DE CARRETERAS 8.3 —-|C



BALIZA LUMINOSA.

VALLA DIRECCIONAL, 2 x 1 mits.

CONO REFLECTANTE, 0.70 mts.

(SEIE TR XX ISR R
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%
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TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
PARA QUE OFREZCA SEGURIDAD

TOPE |

PORTICOS DE BALIZAMIENTO
DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

¢ ¢

H = PASO LIBRE

SERAL DE ALTURA
] MAXIMA

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO
EN ZANJAS O CIMENTACIONES

11
><
‘\ i
Y N A :
- T
T
D=H EN TERRENO ARENOSO
D




HUECOS Y ABERTURAS

PROTECCIONES EN ZANJAS,

LUCES ROJAS

EN TERRENO
ARENOSO

ETALLE PASARELA PEATONES

D

EN HUECOS Y ABERTURAS



PROYECTO SEGURIDAD Y SALUD

(A) TALUD NATURAL

ANGULO DE
TALUD NATURAL

SENALIZACION

L2860 cm

(B) ENTIBADO

%/ ANGULO DE
‘\\ TALUD NATURAL

L U -

VALLA

DE OBRA

DI i N

e Ao




PROYECTO SEGURIDAD Y SALUD

ENTIBACIONES
TENSOR
TABLONES
13
ACUNADCS L
SROAR S S S i
A) ENTABLADO SUJETO MEDIANTE  B) FIJACION DEL ENTABLADC MEDIANTE
APUNTALAMIENTO PERFILES METALICCS
Para un mejor aprovechamiento dei espacio.
C) EXCAVACIONES POR BATACHES
FASE | FASE Il FASENL :
- - ' |
L - ‘ ;
"%Z}; TALUD NATURAL .7 i -
[ 3 ;
' \W4 1

W BATACHES




PROYECTO SEGURIDAD Y SALUD

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS
AEREAS

PPN
// %/ S
S Yl S,

i= PASO LIBRE
£

NAL DE ALTURA MAXIMA




INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

FSQUEMA DE UNA INSTALACION CONECTADA A UN GRUPO ELECTROGENO
EN ESTRELLA.
A) CON CENTRO A TIERRA.
CULDRO "
DXSTRIBUCION

INTERRUPTOR
DEFERENCIAL
bl

B) CON EL HILO DE TIERRA DEL CUADRO DISTRIBUIDOR

CUADRO
DISTRIBUCION

| ool

1 -

HILD DE‘P‘;ETA.A TIERRA HO SE PASSAT?A POR EL NTERRUPTOR.

— LOS GRUPOS ELECTROGENOS TENDRAN EL NEUTRO ACCESIBLE Y
CON POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO.

— EL NEUTRO ESTARA CONECTADO A TIERRA ANTES DEL DIFERENCIAL.

— LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE
DEL NEUTRO.

— EL CUADRO DE DISTRIBUCION TENDRA TIERRA INDEPENDIENTE O
CONECTADA A LA DE LA CARCASA DEL GRUPO.



CUADRO PROVISIONAL PARA INSTALACION
AUXILIAR DE OBRA

POTENCIA TOTAL DEL CUADRO: 50 C.V.

POTENCL: MWAXIMA POR TOMA DE FUERZA TRIFASICA: 20 C.V.
POTENCIA MAXIMA POR TOMA DE FUERZA MONOFASICA: 4 C.V.

g/ N———

o N
o
M
[0)] N . N
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141
~ w
7,
~ [8)] o
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~J (6]
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| CABLEADO FASES
! — ———— CABLEADO NEUTRO /
— —— —— " CABLEADO TIERRA

SECCIONES DE _ALIMENTACION PARA' ESTOS CUADROS

LONGITUDES

HASTA 10 m.l. : 4x10 mm2/T. 10: mm2

DE 10 A 25 m.l. 4x16 Mmm2/T. ‘16 mm?2.
DE 25 A 100 m.l: 4x25 mm2/T. 16 mm2.
DE 100 A 250 m.l: 4x25 mm2./(.16 mm?2.

LEYENDA

INTERRUPTOR MANUAL DE 3x63 A.
DIFERENCIAL 4x!33 A/300 mA.
DIFERENCIAL DE «x23 A/30 mA.
AUTOMATICO MAGNEETOTERMICO 3x25 A.
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 3x15 A.
BASES TIPO CETACY /T

BASES TIPO CETACT /T

NO O LN
| T T T B



CENTRO
TRANSFORMACION

CONTADORES

@ ARMARID
(I1D

GRUPO ELECTROGENO

|
(:) AUTOMATICO |
MAGNETOTERMICO GENERAL

DE MEDIA SENSIBILUDAD
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PLIEGO DE CONDICIONES

LEGISLACION APLICABLE

Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Auténomas
aplicable a esta obra, por tanto el hecho de su trascripcion o no, es irrelevante para lograr su
eficacia. No obstante se reproduce, con intencidn orientativa, una relaciéon de normativa

aplicable.

a Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

o Constitucién Espafiola de 27 de diciembre de 1978

a Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevenciéon de
riesgos laborales. ;

o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

o Ley31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

a Ley 54/2003 sobre la reforma de la ley 31/95.

0 Leyde infraccion y sanciones en el orden social.

o Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el Articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en Materia de
Coordinacién de Actividades Empresariales. BOE n° 27, de 31 de Enero de 2004.

o Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, sobre maquinas.

o Real Decreto 39/1997 de 17 de enero que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion y Real Decreto 780/98 de 30 de abril por el que se modifica el R.D. 39/97

o Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Minimas en materia de
Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

0 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
en los lugares de Trabajo.

a Real Decreto 487/1997 sobre Manipulacion Manual de Cargas.

0 Real Decreto 488/1997 sobre PVD.

o Real Decreto 664/1997 sobre la proteccion de los trabajadores por exposicion a agentes
biolégicos durante el trabajo.

0 Real Decreto 665/1997 sobre la proteccion de los trabajadores contra riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

o Real Decreto 773/1997 sobre Disposiciones Minimas de seguridad y salud relativas a la
Utilizacion por los Trabajadores de Equipos de Proteccion Individual.

a
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Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en las obras de Construccién.

Orden 22/04/97 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el desarrollo de actividades de
prevencion de riesgos laborales.

Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se modifica a la de 6 de octubre de 1986 sobre los
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades en los Centros de Trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-ley 1/1986 de
14 de marzo.

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion.

Decreto 26/07/57 sobre Menores. Trabajos Prohibidos

Real Decreto 2370/1996 de Griias Moéviles Autopropulsadas Usadas.

Convenio Colectivo General de la Construccion.

Orden 28/08/70 en la que se aprueba la Ordenanza de la Construccion, Vidrio y Ceramica
Real Decreto 2177/1996 sobre NBE-CP1/96 y anteriores, sobre Condiciones de proteccion
contra incendios.

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, por la que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los Equipos de Proteccion
Individual.

Decreto 3151/68 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Lineas
Eléctricas Aéreas de Alta Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Real Decreto 1316/1989 sobre Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposicién al Ruido durante el trabajo.

Real Decreto 88/1990 de 26 de enero. Proteccion de los trabajadores mediante la
prohibicion de determinados agentes o determinadas actividades.

Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre que establece el Reglamento de industrias
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Instruccién 8.3-1C de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU.

Orden de 9 de abril de 1986. Reglamento para la prevencion de riesgos y proteccion de la
salud de los trabajadores por la presencia de plomo metalico y sus compuestos iénicos en el
ambiente de trabajo.

Orden de 9 de abril de 1986. Reglamento para la prevencion de riesgos y proteccion de la
salud en presencia del cloruro de vinilo y sus compuestos idnicos en el ambiente de trabajo.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifica la Orden de 31 de Octubre de 1984,
por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de Amianto y, la Orden de 7
de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Real Decreto 2216/1985 de 23 de octubre. Reglamento sobre declaracion de sustancias
nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; y posteriores
modificaciones.

Real Decreto legislativo 1/95 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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o Ley 8/1998 de 7 de abril sobre infracciones y sanciones en el orden social.

a Real Decreto 1513/91 de 11 de octubre que establece las exigencias sobre los certificados y
las marcas de cables, cadenas y ganchos

o Real Decreto 363/95 de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento sobre notificacion
de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

o Real Decreto 1078/93 de 2 de julio por el que se aprueba el reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

a Orden de 28 de junio de 1998 por el que se aprueba la ITC MIE AEM?2 del Reglamento de
aparatos de elevacién y manutencion, referente a grias torres desmontables para obras

o Real Decreto 2370/96 de 18 de noviembre por el que se aprueba la ITC MIE AEM?2 del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, referente a gruas moviles
autopropulsadas.

0 Orden de 19 de noviembre de 1998 por el que se aprueba la instruccion para el proyecto,
construccion y explotacion de obras subterraneas para el transporte terrestre

o Ley38/99 de Ordenacion de la Edificacion

o Real Decreto 374/01 de 6 de abril sobre proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. '

o Real Decreto 614/01 de 8 de junio sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

o Real Decreto 842/2002, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

0 Real Decreto 374/01 de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

2.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, LA
EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA aplicard durante la ejecucion de la obra los

principios de la accién preventiva que se recogen en su articulo 15, y, en particular, en las
siguientes tareas o actividades.
A) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
B) La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de

desplazamiento o circulacion.

C) La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios
auxiliares.

D) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la
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obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.

E) La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.

F) La recogida de materiales peligrosos utilizados.
G) El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

H) La adaptacion, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

I) La cooperacién entre contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

J) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Obligaciones de LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA y sus
subcontratistas.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA y sus subcontratistas estaran
obligados a:

a) Aplicar los principios de la accién preventiva, que se recogen en el articulo 15
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas
o actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud, por medio de su difusion y control, conforme a las disposiciones legales.

c¢) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales y, en
particular, las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autonomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones del Coordinador de Seguridad o, en su caso, de la
Direccién Facultativa.

El Subcontratista serd responsable de la ejecuciéon correcta de las medidas
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
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LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA 'y sus Subcontratista
responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan que fueran imputables a cualquiera de ellos.

Las Responsabilidades de los Coordinadores, de la Direcciéon Facultativa y del
Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

A la firma del contrato, LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA
entregard a cada subcontratista la notificacién de sus obligaciones y responsabilidades
establecidas en el presente apartado y recogidas en un formato, incluido en el anexo de
documentacion, quedando constancia por escrito de su realizacion.

Obligaciones de los trabajadores auténomos

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

a) Aplicar los principios de la accion preventiva, que se recogen en el articulo 15
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas
o actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud, durante la ejecucion de
la obra, establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos, que establece
para los trabajadores el articulo 24, apartado 1 y 2, de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

d) Ajustar su situacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de
actividades empresariales, participando en particular en cualquier medida de
actuacion coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud

para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

f) Elegir y utilizar equipos de proteccion individual, conforme a los términos
previstos en el Real Decreto 773/1997.

g) Atender las indicaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra, o en su caso, de la direccion facultativa.

Los trabajadores auténomos deberan cufnplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
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A la firma del contrato, LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA entregara
a cada trabajador autéonomo la notificacién de sus obligaciones y responsabilidades
establecidas en el presente apartado y recogidas en un formato, incluido en el anexo de
documentacion, quedando constancia por escrito de su realizacion.

Principio de Solidaridad.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA asumird sus propias
responsabilidades en el ejercicio de sus competencias y exigir el cumplimiento de las que

incumben al resto de las figuras que participan en el proceso constructivo, especialmente a
los subcontratistas.

Los subcontratistas tienen que conocer y cumplir rigurosamente las obligaciones en
materia de prevencion, que les fija la Ley.

El subcontratista debe proponer su propia accidon preventiva en las tareas que asume
dentro de la obra o aceptar contractualmente la parte del plan de seguridad y salud que le

corresponde por la naturaleza de sus trabajos, elaborado por LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DE LA OBRA.

En el caso de que el subcontratista no esté de acuerdo con las medidas de seguridad
propuestas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DE LA OBRA.

El subcontratista propondrd las modificaciones que considere adecuadas para el
mejor desarrollo de sus tareas.

Libro de Incidencias

En el centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.

El libro de incidencias sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud; o por la Oficina de Supervision de
Proyectos cuando se trate de obras de las administraciones pablicas.

El libro de incidencias deberd permanecer continuamente en la obra, estara en poder y
custodia del coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecucion o, cuando no fuera
necesaria su designacion, en poder de la direccidn facultativa.

A dicho libro tendran acceso la Direccion Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u Organos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las distintas Administraciones publicas competentes,
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quienes podran hacer anotaciones en el mismo relacionadas con los fines que al libro se le
reconocen.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o en su defecto la direccion facultativa,
estaran obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas (24 H), una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.
Igualmente deberan notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.

La obligacion que pesa sobre el coordinador de seguridad o direccion facultativa de
remitir a la Inspeccion de Trabajo Provincial las anotaciones hechas en el libro de
incidencias, no debe ser suplantada en ningan caso por la empresa contratista.

Paralizacion de los trabajos.

Cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra o cualquier otra persona integrada en la direccion facultativa observase incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista de ello, dejando constancia de
tal incumplimiento en el libro  de incidencias y quedando facultado para que, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores disponer de la
paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.. En dicho supuesto, la
persona que hubiera ordenado la paralizacion debera dar cuenta a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas
afectados por la paralizacién, asi como a los representantes legales de éstos. Asi mismo, lo
dispuesto en este parrafo, se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las
Administraciones publicas relativa al cumplimiento de plazos y suspension de obras.

Libro de Visitas

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA estd obligada a tener en cada
centro de trabajo y a disposicién de los funcionarios de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, un Libro de Visitas, con sujecion al modelo y requisitos que se establecen
en la Resolucién de 18 de febrero de la Direccion General de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, publicada en el B.O.E. nim 51, de 28 de febrero de 1998.

Dicha obligacién alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia y a los
titulares de centros o establecimientos, aun cuando no empleen trabajadores por cuenta
ajena, e independientemente del régimen de la Seguridad Social aplicable.

El Libro de Visitas debera estar permanentemente a disposicién de los Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

Las empresas que cuenten con centros de trabajo con permanencia inferior a treinta
dias (30 dias) en los que empleen seis o menos trabajadores, no estan obligadas a disponer
de Libro de Visitas propio de dichos centros, utilizandose a tales efectos el del centro en que
se encuentre domiciliada la empresa en la provincia de que se trate.
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Cuando se justifique la imposibilidad o extrema dificultad objetivas para que en cada
centro de trabajo se disponga de un Libro de Visitas propio, los Jefes de la Inspeccion de
trabajo podran autorizar la correspondiente excepcién para el ambito territorial de una
misma provincia.

Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y
Seguridad Social, con ocasién de cada visita a los centros de trabajo o comprobaciéon por
comparecencia de sujeto inspeccionado en dependencias publicas que realicen, extendera
diligencia sobre tal actuacién, con sujecion a las reglas establecidas.

Cuando la actuacidn tenga lugar mediante visita, el Libro quedara en el centro de
trabajo y la copia de la diligencia efectuada quedara en poder del funcionario actuante.
Cuando las actuaciones se lleven a cabo mediante comprobacién en las dependencias
utilizadas por la Inspeccion, el Libro estara a disposicion del funcionario actuante por el
tiempo necesario, devolviéndose después al titular.

En las visitas en materia de prevencion de riesgos laborales, la diligencia reflejara las

circunstancias de la colaboracion de los representantes de los trabajadores en su desarrollo.
Si en la diligencia se formulara requerimiento de subsanacién de deficiencias, éste
contendra los datos adecuados a su finalidad y el plazo de subsanacién.
' Si mediante la diligencia en el Libro de Visitas, se documentase la decisién de
paralizacion o suspension de trabajos prevista en el articulo 44 de la Ley 31/1995, aquélla
contendrd los datos suficientes para la determinacion del alcance y condiciones de
paralizacion decretada, asi como los necesarios para el ejercicio de derecho a impugnarla.

3.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN
APLICARSE EN LAS OBRAS

3.1.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, tomara todas las

precauciones adecuadas para:

Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones de

todos los riesgos que pueda acarrear ésta.

Deberan indicarse y sefializarse todos los huecos, aberturas y otros lugares que

puedan entrafiar un peligro para las personas.
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3.2.- MEDIOS DE ACCESO Y SALIDA

En todos los lugares de trabajo LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA
OBRA prevera y, en caso necesario, seflalizara los medios de acceso y salida

adecuados y seguros, mantenidos conformes a las exigencias de seguridad.

3.3.- ORDENY LIMPIEZA

En cada instalacion de la obra LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA

OBRA elaborara y aplicara siempre un programa adecuado de orden y limpieza que

contenga disposiciones sobre:
a) El almacenamiento adecuado de materiales y equipos

b) La evacuacién de desperdicios, residuos, desechos y escombros a

intervalos a intervalos apropiados.

¢) No deberan depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos
innecesarios que puedan obstruir los medios de acceso y salida de

los lugares de trabajo y/o paso.

3.4.- PRECAUCIONES CONTRA LA CAIDA DE MATERIALES Y
PERSONAS Y LOS RIESGOS DE DERRUMBAMIENTO

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, tomara las precauciones
adecuadas para proteger a las personas contra la caida de materiales y herramientas o
de maquinaria, cuando ésta sea izada o apeada, instalando para ello vallas y/o barreras,

o apostando algtn trabajador para que vigile las operaciones.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, empleara apeos, vientos,

obenques, apuntalamientos, riostras o soportes, o bien disponer medidas eficaces para
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evitar todo riesgo de derrumbamiento, desplome o desmoronamiento mientras se

realizan trabajos de construccion, conservacion, reparacion, desmontaje o demolicion.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, instalard barandillas o
plintos conforme a las disposiciones vigentes, con objeto de proteger a los
trabajadores contra caidas de un lugar de trabajo a altura peligrosa. Cuando no sea

posible hacerlo, se debe:
a. Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.

b. Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad

apropiados.

3.5.- MANIPULACION MANUAL DE CARGAS.

1 Examinar la carga antes de manipularla: localizar zonas que pueden resultar peligrosas en el
momento de su agarre y manipulacion (aristas, bordes afilados, puntas de clavos, etc.).

2 Planificar el levantamiento: decidir el punto o puntos de agarre mas adecuados, donde hay
que depositar la carga y apartar del trayecto cualquier elemento que pueda interferir

en el transporte.

3 Seguir cinco reglas basicas en el momento de levantar la carga: separar los pies hasta
conseguir una postura estable; doblar las rodillas; acercar al méximo el objeto al cuerpo;
levantar el peso gradualmente y sin sacudidas; y no girar el tronco mientras se esta levantando
la carga (es preferible pivotar sobre los

pies).

4 Manejar una carga entre dos personas siempre que: el objeto tenga, con independencia de su
peso, al menos dos dimensiones superiores a 76 cm; cuando una persona tenga que levantar un
peso superior a 30 kg y su trabajo habitual no sea ¢l de manipulacién de cargas; y cuando el

objeto sea muy largo y una sola persona no pueda trasladarlo de forma estable.
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5 Situar la carga en el lugar mas favorable para la persona que tiene que manipularla, de
manera que la carga esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera.

6 Utilizar ayudas mecénicas, siempre que sea posible. En los alcances a distancias Importantes
se pueden usar ganchos o varas. La hiperextension del tronco se evita colocando

escaleras o tarimas.

7 Transportar la carga a la altura de la cadera y lo més cerca posible del cuerpo. Si el transporte
se realiza con un solo brazo, se deberan evitar inclinaciones laterales de la columna.

8 Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma postura. Se debe
promover la alternancia de tareas y la realizacion de pausas, que se estableceran en funcién

de cada persona y del esfuerzo que exija el puesto de trabajo.

9 En general, el peso maximo recomendado en trabajos habituales de manipulacién de cargas
es, en unas condiciones favorables de manejo e ideales de levantamiento, de

25 kg. Sin embargo, si se quiere proteger a la mayoria de la poblacion trabajadora (mujeres,
jovenes, personas de edad...), el peso maximo recomendado es de 15 kg. En trabajos
esporadicos de manipulacion de cargas, para un trabajador sano y entrenado, el peso permitido
puede llegar hasta los 40 kg.

10 El empresario debe aplicar las medidas de organizacién del trabajo adecuadas, asi como
proporcionar los medios para realizar el trabajo

11 El empresario deberd garantizar que las personas que trabajan reciban una formacion e
informacion adecuadas a los riesgos derivados de la manipulacion manual de cargas, asi como
que se adopten las medidas de prevencidn y proteccion necesarias; en particular, lo hara sobre
la forma correcta de manipular las cargas, el peso de éstas y sobre su centro de gravedad o lado

mads pesado.

LEGISLACION
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a

la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los

trabajadores. BOE n° 97, de 23 de abril de 1997.

Convenio 127 de 7-VI-67 de la OIT relativo al peso maximo de la carga transportada por un
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trabajador, ratificado por Espafia el 6 de febrero de 1969, BOE de 15 de octubre de 1970.

Normas recogidas por convenios colectivos.

3.6.- PROTECCION DE PERSONAS CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS

1 Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tension, se considerara que todos los cables
conductores llevan corriente eléctrica, por lo que se comprobara previamente, mediante un
verificador, la ausencia de tension.

2 No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningun tipo, si no se tiene la
formacion y autorizacion necesarias para ello. ‘

3 Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente eléctrica mediante
la utilizacion de los equipos de proteccién individual adecuados, como guantes

dieléctricos, casco, calzado aislante con suela de goma, etc.

4 Debe evitarse la utilizacion de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o humedad
cuando: los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos, los pies pisen agua o alguna
parte del cuerpo esté mojada.

5 En ambientes himedos, hay que asegurarse de que todos los elementos de la instalacién
responden a las condiciones de utilizacion prescritas para estos casos.

6 Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dafiados hay que reemplazarlos
por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar, de forma periddica, y
sustituir los que se encuentren en mal estado.

7 Toda maquina portatil eléctrica debera disponer de un sistema de proteccién. El mas usual es
el doble aislamiento.

8 Las herramientas manuales deben estar: convenientemente protegidas frente al contacto
eléctrico y libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

9 No deben instalarse adéptadores (“ladrones™) en las bases de toma de corriente, ya que existe
el riesgo de sobrecargar excesivamente la instalacion; ni deben utilizarse cables dafiados,

clavijas de enchufe resquebrajadas o aparatos cuya carcasa tenga desperfectos.
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10 Los cables eléctricos deben protegerse mediante canalizaciones de caucho duro o plastico,
cuando estén depositados sobre el suelo en zonas de transito o de trabajo.

11 Todas las instalaciones deben estar en buen estado y ser revisadas periddicamente.

12 Los sistemas de seguridad de las instalaciones eléctricas no deben ser manipulados bajo

ninglin concepto, puesto que su funcién de proteccion queda anulada.

3.7.- CIRCULACION DE VEHICULOS EN EL INTERIOR DE LA OBRA.

1. Las dimensiones de las vias destinadas a la circulaciéon de personas o de mercancias,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calculardn de
acuerdo con el nimero de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacidon, se deberd prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de proteccion adecuados para las demés personas
“que puedan estar presentes en el recinto.

Se sefializaran claramente las vias y se procederé regularmente a su control y mantenimiento.

2. Las vias de circulacion destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

3. Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberan estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
deberan tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén

autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberan estar sefializadas de modo

claramente visible.
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3.8- PRECAUCIONES CONTRA LA CAIDA DE MATERIALES Y
PERSONAS Y LOS RIESGOS DE DERRUMBAMIENTO

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, tomara las precauciones
adecuadas para proteger a las personas contra la caida de materiales y herramientas o
de maquinarié, cuando ésta sea izada o apeada, instalando para ello vallas y/o barreras,

o apostando algln trabajador para que vigile las operaciones.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, empleara apeos, vientos,
obenques, apuntalamientos, riostras o soportes, o bien disponer medidas eficaces para
evitar todo riesgo de derrumbamiento, desplome o desmoronamiento mientras se

realizan trabajos de construccidn, conservacion, reparacion, desmontaje o demolicién.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, instalara barandillas o
plintos conforme a las disposiciones vigentes, con objeto de proteger a los
trabajadores contra caidas de un lugar de trabajo a altura peligrosa. Cuando no sea

posible hacerlo, se debe:
b. Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.

b. Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad

apropiados.

3.9.- PREVENCION DE ACCESO NO AUTORIZADO

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA no permitira la entrada a la
obra de visitantes o personas ajenas, salvo que estén debidamente autorizadas o estén

acompafiadas por personal competente y lleven un equipo de proteccién adecuado.
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3.10.- PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA adoptard todas las

medidas adecuadas para:
a. Evitar los riesgos de incendio.
b. Extinguir rédpida y eficazmente cualquier brote de incendio.

c. Asegurar la evacuacion rapida y segura de las personas en caso de

incendio.

Se preveran medios suficientes y apropiados para almacenar materiales

potencialmente inflamables.

El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales

potencialmente inflamables, estara limitado sélo al personal autorizado.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, prohibira fumar en todos
los lugares donde hubiere materiales potencialmente inflamables o de facil

combustion, y deberan sefiales que avisen de esta prohibicién.

En todos los locales y lugares confinados de la obra, singularmente el tinel y
los pozos de excavaciéon de cimientos de los viaductos, donde los gases, vapores o

polvos inflamables puedan entrafiar peligros:

a. Se utilizarda exclusivamente aparatos, maquinas o instalaciones

eléctricas debidamente protegidos.

b. Se evitaran llamas desnudas ni ninguna otra fuente de

combustién similar.

c. Se fijaran avisos anunciando la prohibicién de fumar.
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d. Se llevard rapidamente a un lugar seguro todos los trapos,
desechos y ropas impregnadas de aceite o de otras sustancias que

impliquen riesgo de combustién espontinea.
e. Preveerse una ventilacion adecuada.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, no permitird que en los
lugares de trabajo se acumulen materias combustibles, que deberan estar guardadas en

lugar y recipiente adecuados.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, hard inspecciones

periddicas de los lugares donde haya riesgo de incendio.

Las operaciones de soldadura autdégena y oxicorte, asi como todos los demas
trabajos en caliente, deberan realizarse bajo la supervisién, de un encargado o capataz
competente, y siempre por personal especialista, después de haberse tomado todas las

precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de incendio.
Los lugares de trabajo, en la medida de sus caracteristicas, estaran dotados de:

a.  Un equipo adecuado y suficiente de extincién de incendios, que

esté bien a la vista y sea de facil acceso.
b.  Un suministro adecuado de suficiente agua a la presion necesaria.

El técnico competente en materia de seguridad y salud debera inspeccionar, a
intervalos apropiados, los equipos de extinciéon de incendios, que deberan hallarse
siempre en perfecto estado de conservaciéon y funcionamiento. Deberéd mantenerse
despejado en todo momento el acceso a los equipos e instalaciones de extincion de

incendios.

Todos los encargados y capataces, y el nimero necesario de trabajadores, seran

instruidos en el manejo de los equipos e instalaciones de extincion de incendios, de
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modo que en todos los turnos haya el nimero suficiente de personas capacitadas para

hacer frente a un incendio.

Se instruiréd a los trabajadores de los medios de evacuacion previstos en caso

de incendio.

Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se

sefalizaran adecuadamente.

Los medios previstos para la evacuacion se mantendran despejados en todo
momento, manteniéndose inspecciones periddicas, sobre todo en el caso de zonas de

acceso restringido y dificil como el tunel.
Deberan fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen:
a.  Situacion del dispositivo de alarma maés cercano.

b.  Numero de teléfono y direccion de los servicios de intervencién y

auxilio m4as cercanos.

3.11.- ALUMBRADO

Cuando la iluminacién natural no sea suficiente para garantizar la seguridad,
LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, prevera un alumbrado suficiente
y apropiado, incluidas, cuando proceda, lamparas pdrtétiles en todos los lugares de

trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por donde puedan pasar los trabajadores.

El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que

puedan dar lugar a situaciones potenciales de riesgo.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, prevera los resguardos

necesarios para las lamparas.
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Los cables de alimentacién del alumbrado eléctrico portatil deberan ser de
diametro, material y caracteristicas adecuados al voltaje necesario, y tener las

caracteristicas mecanicas necesarias para soportar el paso de la maquinaria pesada

necesaria.

3.12.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
DISPOSICIONES GENERALES

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva,

tendran fijado un periodo de vida Ttil, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido
en una determinada prenda o equipo, se repondrd ésta, independientemente de la

duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir,
el maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), serd desechado

y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mds holguras o tolerancias de

las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representard un riesgo en si

mismo.

Los trabajadores tienen la obligacion de utilizar y cuidar en forma adecuada la

ropa y equipo de proteccidon personal que se les suministre.

Debera instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y

equipo de proteccion personal.
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3.13.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Los elementos de proteccion colectiva se ajustardn a las caracteristicas

fundamentales siguientes:

a) Vallas auténomas de limitacién y proteccién

Tendran como minimo 90 c¢cm de altura, estando construidas a base de tubos

metalicos.

Dispondran de patas para mantener su verticalidad. Las patas seran tales que
en caso de caida de la valla, no supongan un peligro en si mismas al colocarse en

posicién aproximadamente vertical.

b) Porticos limitadores de gélibo

Dispondran de dintel debidamente sefializado.

Se situaran carteles a ambos lados del portico anunciando dicha limitaciéon de

altura.

c¢) Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por

medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

d) Redes

Seran de poliamida. Sus caracteristicas generales seran tales que cumplan, con

garantia, la funcién protectora para la que estan previstas.

e) Cables de sujecién de cinturén de seguridad, sus anclajes, soportes y

“anclajes de redes

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser

sometidos de acuerdo con su funcién protectora.
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f) Interruptores diferenciales y tomas de tierra

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales seré para alumbrado
de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no seré

superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencia,

una tension maxima de 24 v.

Se medira su resistencia periédicamente y, al menos, en la época més seca del

g) Barandillas

Dispondran de liston superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia

para garantizar la retencion de personas, y llevaran un liston horizontal intermedio, asi

como el correspondiente rodapié.
h) Sefiales
Estaran de acuerdo con la normativa vigente.

1) Escalera de mano

Seran metalicas y deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

j) Plataforma de trabajo

Tendran como minimo 60 cm de ancho y las situadas a mas de 2 m de vuelo,

dotadas de barandilla de 90 cm de altura y rodapié.

k) Extintores

Seran adecuado en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible y se

revisaran cada 6 meses como maximo.
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) Riego

La pista para vehiculos se regaran convenientemente para evitar levantamiento

de polvo.

m) Medios auxiliares de topografia

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., seran dieléctricos, dado el

riesgo de electrocucion por las lineas eléctricas.

n) Las cintas de sefializacion utilizadas en obra para delimitar zonas de trabajo

o zonas de precaucion, seran de material plastico homologado reflectante.

fi) Todos los vehiculos y maquinas que operen en la obra, deberan de ir
provistos de avisador acustico de marcha atrds y avisador luminoso giratorio en

perfecto estado de funcionamiento.

3.14.- NSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, adaptara las instalaciones
provisionales de obra en lo relativo a elementos, dimensiones y caracteristicas a lo
especificado en los Articulos 39,40,41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccion, ya que no hay

ninguna otra referencia legal en vigor.

En cumplimiento de los citados articulos, la obra dispondra: de locales para

vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de:

a. Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos,

iluminacién y calefaccion.
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b. Los servicios higiénicos y comedor, se utilizaran en los locales

y restaurantes mas proéximos a la obra.

Para la limpieza y conservacion de estos locales LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DE LA OBRA, dispondra de un trabajador con la dedicacion

necesaria.

4.- SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD

Tiene una utilizacion general en toda la obra.

Se entendera por sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, una sefializacién que,
referida a un objeto, actividad o situacion determinadas, proporcione una indicaciéon o una
obligacion relativa a la seguridad o salud en el trabajo mediante una sefial en forma de panel,
un color, una sefial luminosa o acustica, una comunicacion verbal o una seflal gestual, segiin
proceda. ‘

Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en otras normativas particulares, la
seflalizacion de seguridad y salud en el trabajo debera utilizarse siempre que el analisis de
riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas
adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.

- Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacién determinados
medios o instalaciones de protecciéon, evacuacion, emergencia O primeros
auxilios.

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

La sefializacion no debera considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas
y organizativas de proteccion colectiva y deberé utilizarse cuando mediante estas ultimas no
haya sido posible eliminar los riesgos o suprimirlos lo suficientemente. Tampoco debera
considerarse una medida sustitutoria de la formacién e informacion de los trabajadores en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
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La eleccion del tipo de sefial y del numero y emplazamiento de las sefiales o
dispositivos de sefializacion a utilizar en cada caso se realizard de forma que la sefializacion
resulte lo mas eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la seiial.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.
- La extension de la zona a cubrir.

- El nimero de trabajadores afectados.

La eficacia de la sefializacion no debera resultar disminuida por la concurrencia de las
sefiales o por otras circunstancias que dificulten su percepcion o comprension.

La sefializacion de seguridad y salud en el trabajo no debera utilizarse para transmitir
informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio.
Cuando los trabajadores a los que se dirige la sefializaciéon tengan la capacidad o la facultad
visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de
proteccion individual, deberan tomarse las medidas suplementarias o de sustitucion necesarias.

La sefializacion deberd permanecer en tanto persista la situacion que la motiva.

Los medios y dispositivos de seflalizacion deberan ser, segin los casos, limpiados,
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de
forma que conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y de funcionamiento. Las
seflalizaciones que necesiten de una fuente de energia dispondran de alimentaciéon de
emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcién de aquella salvo que el
riesgo desaparezca con el corte del suministro.

Tipos de sefiales:

Seriales de advertencia: Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo
amarillo (el amarillo debera cubrir como minimo el 50% de la superficie de la
sefial) y los bordes seran negros.

Seriales de prohibicion: Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco,
bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el
pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo debera cubrir como
minimo el 35% de la superficie de la sefial).

Seriales de obligacion: Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul ( el
azul deberd cubrir como minimo €l 50% de la superficie de la sefial).

Seriales relativas a los equipos de luchas contra incendios: Forma rectangular o
cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberd cubrir como
minimo el 50% de la superficie de la sefial).
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Seriales de salvamento o socorro: Forma rectangular o cuadrada. Pictograma
blanco sobre fondo verde (el verde debera cubrir como minimo el 50% de la
superficie de la sefial).

Seriales luminosas: La luz emitida por la sefial deberd provocar un contraste
luminoso apropiado respecto a su entorno, en funcién de las condiciones de uso
previstas. Su intensidad deberd asegurar su percepcion, sin llegar a producir
deslumbramientos.

No se utilizaran al mismo tiempo dos seflales luminosas que puedan dar lugar a
confusién, ni una sefial luminosa cerca de otra emision luminosa apenas
diferente.

Seriales acusticas: La sefial acustica debera tener un nivel sonoro superior al
nivel de ruido ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser
excesivamente molesto. No debera utilizarse una sefial acustica cuando el ruido.
ambiental sea demasiado intenso.

Seriales gestuales: Una sefial gestual debera ser precisa, simple, amplia, facil de
realizar y comprender y claramente distinguible de cualquier otra sefial gestual.

5.- SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION EN OBRA.

A continuacién se relacionan aquellos aspectos legales que han de documentarse, y
que forman parte de las obligaciones y derechos tanto del empresario como de los
trabajadores, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y sus
normas reglamentarias, y que han de realizarse en obra.

5.1.- Informacion v participacion de los trabajadores

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, y sus subcontratistas deberan
garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de todas las medidas que
vayan a adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. La informacién
debera se comprensible para los trabajadores afectados. Esto quiere decir, que hay que
adaptar dicha informacién a su nivel de conocimientos ¢ idioma, de tal forma que sea facil
su comprension por parte de todos los trabajadores.
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A fin de dar cumplimiento al deber de proteccion establecido en la Ley, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DE LA OBRA por medio de sus Servicio de Prevenciéon Ajeno
adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban la informacién necesaria en
relacion con:

- los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en su centro de trabajo,

- las medidas y actividades de proteccion aplicables a los riesgos sefialados y

- las medidas de emergencia a adoptar en cada caso.

debe informarse directamente a cada trabajador de los riesgos especificos de su puesto
y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

En el caso de empresas subcontratistas, el deber de informacion de los riesgos propios
para el desarrollo de su trabajo ha de cumplirlo el empresario de dicha empresa. A la entrada
‘de una nueva subcontrata en obra, el empresario de la misma, documentara el derecho de
informacion y participacion de sus trabajadores. LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA

OBRA informard de los riesgos afiadidos que el desarrollo de dicha actividad tiene en la
obra. : '

Para la informacién de los trabajadores, sobre sus derechos y obligaciones, se les
entregara a su entrada en obra, un formato, que debera firmar y entregar a la jefatura de obra,
facilitandole una copia en el caso de solicitarla.

Cuando sea necesario, y atendiendo al nivel del riesgo y la importancia de la obra, la
consulta y participacion de los trabajadores, o sus representantes en las empresas que ejerzan
sus actividades en un mismo lugar de trabajo, debera desarrollarse con la adecuada
coordinacién de conformidad con lo establecido en la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

5.2.- Formacion de los trabajadores.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA por medio de sus Servicio de
Prevencion Ajeno garantizara que cada trabajador reciba una formacién teérica y practica,
suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratacién como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefie o en la tecnologia o equipos de
trabajo que se utilicen. La formacién debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la
jornada laboral, o en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo
invertido en la misma. A su entrada en obra, cada empresario subcontratista debera presentar
la documentacion necesaria para acreditar la formacion de todos sus trabajadores en materia
de prevencion de riesgos, tal y como lo define la Ley.

Durante el desarrollo de la obra, LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA

realizard pequefias charlas de formacion a sus trabajadores, completando asi las necesidades
formativas que en la realizaciéon de sus trabajos puedan necesitar. En ellas se informara y se
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formara a todos los trabajadores sobre las medidas adoptadas o a adoptar en la obra, y en
especial a lo dispuesto en el presente Plan de Seguridad y Salud.

5.3.- Sistema de gestion de prevencion.

El sistema de gestion que LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA tiene
adoptado es un Servicio de Prevencién Ajeno. Este Servicio de Prevencion Ajeno es el
encargado de realizar el asesoramiento a el personal de LA EMPRESA ADJUDICATARIA
DE LA OBRA (personal designado, jefes de obra, personal de direccion, encargados, etc.) en
materia de prevencion de riesgos laborales.

Para llevar a cabo la planificacion de la prevencién en la obra el personal se basara en
el presente plan de seguridad, la evaluacion de riesgos de LA EMPRESA ADJUDICATARIA
DE LA OBRA vy todos aquellos instrumentos preventivos que el Servicio de Prevencion Ajeno
estime conveniente.

5.4.- Vigilancia v control de la Salud.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA garantiza la vigilancia periédica de
la salud de los trabajadores a su servicio en funcién de los riesgos inherentes al trabajo. Esta
vigilancia solo podré llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, dejando
constancia por escrito, en caso de negarse a ello.

Al inicio de los trabajos, cada subcontratista presentard un documento que acredite la
vigilancia de la salud de sus trabajadores y de su aptitud al puesto que van a desarrollar, al
igual, que la correcta tramitacion sobre altas y seguros sociales que la ley contempla.

En el caso de producirse un accidente en obra, se seguird lo establecido en el
procedimiento especifico.

5.5.- Comision de Seguridad en obra.

La Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, marca en su articulo 24, que cuando en un
mismo centro de trabajo, desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, éstas
deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. A tal
efecto, LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA adoptara las medidas necesarias
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en sus centro, reciban la
informacion y las instrucciones adecuadas, en relacion con los riesgos existentes en el centro
de trabajo y con las medidas de proteccién y prevencion correspondientes, asi como las
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores
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Una forma de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de prevencién por parte de
LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA, en la obra y cumplir su deber de
coordinar la accion preventiva, de sus subcontratistas, es la implantacidén sistemética de la
comision de seguridad en obra, formada por LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA
OBRA y sus subcontratas, lo que exigiria la identificacion del responsable de prevencion de
cada subcontratista asi como la implantaciéon de un sistema de coordinacién en el seguimiento
y control del plan de seguridad y salud en cada una de las obras.

La Comisién de Seguridad estd formada por una parte por LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DE LA OBRA, representada por el jefe de obra, el responsable de
prevencion de la obra, y por otra, los subcontratistas, representados por los empresarios o sus
representantes legales, los responsables de prevencion y los delegados de prevencion de cada
subcontrata, conforme a la duracién de los trabajos y a la presencia de cada empresa en la
obra.

Es por ello que la composicion de la Comisién es cambiante en funciéon de las
actividades que se desarrollen y el momento de la ejecucion de la misma.

En las reuniones de la Comision de Seguridad y Salud podran participar, con voz pero
sin voto, los responsables del servicio de prevencién Ajeno de LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DE LA OBRA, que no se encuentren incluidos en la composicién a la
que se refiere el parrafo anterior. En las mismas condiciones podran participar trabajadores de
la empresas que cuenten con una especial calificacion o informacién respecto a cuestiones
concretas que se debatan en esta comision y técnicos en prevencion ajenos a la obra, siempre
que asi lo solicite alguna de las partes. ‘

Del mismo modo a las reuniones de la Comision de Seguridad se invitard a asistir al
Coordinador de Seguridad en fase de ejecucion designado por la propiedad.

La Comision de Seguridad tendra las siguientes competencias:

A) Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
B) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevencion de
los riesgos, proponiendo las mejoras de las condiciones o la correccion de las
deficiencias existentes durante las distintas fases de ejecucion de la obra.

C) Participar en la elaboracién, puesta en practica y evaluacién de los planes y
programas de prevencion de riesgos en la obra.

A tal efecto la Comision, en el gjercicio de sus competencias, estara facultada a:

A) Conocer directamente la situacion relativa a la prevencion de riesgos en la obra,
realizando a tal efecto las visitas que se estimen oportunas.

B) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; asi como los procedentes de la
actividad del Servicio de Prevencion, en su caso.

C) Conocer y analizar los dafios producidos a la salud o en la integridad fisica de los

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas
oportunas.
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La Comisién de Seguridad se reunird, al menos, una vez al mes o siempre que se
solicite por alguna de las partes. De cada reunion de la Comision de Seguridad se levantara un
acta donde se identifiquen las personas asistentes y los puntos tratados; asi como: las
acciones correctoras propuestas, los responsables de realizarlas y las fechas previstas para su
realizacion; quedando asi pues constancia del cumplimiento de lo dispuesto en nuestra
legislacion. En el momento en el que se produzca la incorporacion de alguna empresa en la
obra y teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos que vaya a realizar y de su duracién en
el tiempo, el Jefe de oficina técnica pondré en antecedentes de las medidas o acuerdos que se

hayan tomado en las reuniones de la Comisién a la empresa subcontratada y a las
figuras de representacion en materia de prevencion.

5.6.- Nombramiento del Personal Designado.

Al inicio de los trabajos, LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA,
designara a las personas necesarias para realizar las actividades de prevencion en la obra,
dicho nombramiento debera recaer en las personas més calificadas en materia de prevencion
de riesgos laborales, o, en su defecto, en el trabajador que acredite haber seguido con
aprovechamiento algin curso de Seguridad y Salud que le capacite, y, a falta de ellos, en el
mas preparado en estas materias, que debera realizar, ademas, algin curso de formacién en la
materia para realizar las funciones encomendadas. El Reglamento de los Servicios de
Prevencion establece una formacién minima de 50 horas para el desarrollo de la accion
preventiva nivel basico en obras de construccion, o bien acreditar una experiencia no inferior
a 2 afios en una empresa, institucion o Administracion Publica que lleve consigo el
desempefio de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que
precisan las actividades sefialadas al amparo de lo dispuesto en el R.D. 39/97.

Dicho trabajador designado se encargara de vigilar el cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud establecido en la obra y de su cumplimiento por las empresas
subcontratistas; denunciando a la jefatura de obra cuantas anomalias y disfunciones se
produzcan.

Sus principales funciones son:

a) Promover comportamientos seguros y la correcta utilizaciéon de los equipos de
trabajo y proteccidn, y fomentar el interés y cooperaciéon de los trabajadores en la
accion preventiva. _

b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas basicas, tales como el orden, la
limpieza, la sefializacion y el mantenimiento en general, y efectuar su seguimiento y
control. '

¢) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas
preventivas del mismo caracter compatibles con su grado de formacion.

d) Colaborar en la evaluacion y el control de los riesgos generales y especificos de la
obra, efectuando visitas al efecto, atencion a quejas y sugerencias, registro de datos y
cuantas funciones andlogas sean necesarias. En especial, denunciara a la jefatura de
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obra, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualesquiera de los puestos
de trabajo, y propondra la adopcién de las medidas que, a su juicio, deban adoptarse.

e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios, gestionando las primeras
intervenciones al efecto.

f) Cooperar con los servicios de prevencion y con la autoridad laboral competente

Las funciones descritas pueden ser compatibles con las que normalmente preste en la
empresa el trabajador designado, siempre y cuando, disponga de los medios y el tiempo

necesarios para el desempeflo de la actividad preventiva, conforme al desarrollo de sus
funciones.

En el caso de empresas subcontratistas, al inicio de los trabajos, nombraran a una o
varias personas para realizar dichas funciones, con las atribuciones definidas en el apartado
anterior, notificando a la jefatura de obra su nombramiento por escrito

5.7.- NOTIFICACION DE ACCIDENTES

Para cumplir las obligaciones que marca la ley, se dispondra un canal de comunicacién de
accidentes que garantiza la eficacia y fiabilidad de los datos recogidos.

6.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI’s)

Generalidades

- El presente apartado de este Pliego se aplicara a los equipos de proteccion individual,
en adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y
seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios
en la obra.

- So6lo podran disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y
la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demés
personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con
su finalidad.

- A los efectos de este Pliegos de Condiciones se consideraran conformes a las
exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca “CE” y, de acuerdo con las
categorias establecidas en las disposiciones vigentes.

‘ - Hasta tanto no se desarrolle o entre plenamente en vigor la comercializacién de los
EPI regulados por las disposiciones vigentes, podran utilizarse los EPI homologados con
anterioridad, segin las normas del M° de Trabajo que, en su caso, les hayan sido de aplicacion.
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Exigencias Esenciales de Sanidad vy Seguridad

Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI.

- Los EPI deberan garantizar una proteccion adecuada contra los riesgos.

- Los EPI reuniran las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados,
de modo que el usuvario tenga una proteccién apropiada y de nivel tan elevado como sea
posible.

- El grado de proteccién optimo que se debera tener en cuenta serd aquel por encima del
cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilizacion efectiva mientras dure
la exposicion al peligro o el desarrollo normal de la actividad.

- Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de
un mismo riesgo, se deberdn tomar en cuanta clase de proteccion adecuadas en el disefio del
EPL

- Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionaran riesgos ni otros factores de molestia
en condiciones normales de uso.

- Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles productos de
degradacion no deberan tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario.

- Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el
usuario durante el tiempo que lo lleve estara libre de asperezas, arista vivas, puntas salientes,
etc., que puedan provocar una excesiva irritacién o que puedan causar lesiones.

- Los EPI ofrecerdn los minimos obstaculos posibles a la realizaciéon de gestos, a la
adopcion de posturas y a la percepcion de los sentidos. Por otra parte, no provocaran gestos que
pongan en peligro al usuario o a otras personas.

- Los EPI posibilitaran que el usuario pueda ponérselos lo mas facilmente posible en la
postura adecuada y puedan mantenerse asi durante el tiempo que se estime se llevaran puestos,
teniendo en cuanta los factores ambientales, los gesto que se vayan a realizar y las postura que
se vayan a adoptar. Para ello, los EPI se adoptaran al maximo a la morfologia del usuario por
cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijacion apropiados o una
variedad suficiente de tallas y numeros. '

- Los EPI seran lo mas ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de
fabricacion ni obstaculice su eficacia.

- Ademas de satisfacer los requisitos complementarios especificos para garantizar una
proteccion eficaz contra los riesgos que haya que prevenir, los EPI para algunos riesgos
especificos tendran una resistencia suficiente contra los efecto de los factores ambientales
inherentes a las condiciones normales de uso.

- Antes de la primera utilizacién en la obra de cualquier EPI, habra de contarse con el
folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluira
ademés del nombre y la direccion del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad
Econémica Europea, toda la informacion util sobre: _

o Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revision y
desinfeccion. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfeccién
aconsejados por el fabricante no deberan tener, en sus condiciones de
utilizacién, ningin efecto nocivo en los EPI ni en el usuario.
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o Rendimientos alcanzados en los examenes técnicos dirigidos a la verificacion de
los grados o clases de protecciéon de los EPI.

a Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y caracteristicas de las piezas de
repuesto adecuadas.

a Clases de proteccion adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y limites de

uso correspondientes.

Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes.

a Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPL

]

El presente pliego de condiciones del estudio de seguridad y salud se ha realizado en Mélaga,
en Agosto de 2008.

Fdo: ARTURO CAMPOS SANCHEZ DE VIVAR
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Técnico Superior en Prevencion de R. L.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD/ Pliego de condiciones paginan® 31



‘M

malaga es diputacion
fomento local y red viaria vias y obras

ANEJO N° 2 PLAN DE OBRA DE CARACTER
INDICATIVO




elelA pal A |edo| o1usaWo)
uopelndip so'ebejew

800Z OLSOSV VOVIVIA IVINALVIN NOIONO3ra 30 0LSANANSIAUd TV ISVE N3 0AVZITVIY VH IS ‘VLUN

__S..NE.S 9.'1¥.'98 €8'595°69 6.°061°SY 69'2.5°L€ 90'¢62°0Z  [€5°9Z1°01 NIOINO V NOIOVHOTVA

__mEE.ow v6'18L°LL v0'SLEVT 0181972 €9'61€'L) €g'ozL’0L  |es'9zZL0L S3TVLOL
_ﬁu.omm.u 00°s2Y 00'sZy 00'sey 00'sZy 00°s2ZY 00°s2Y anivs A avainoas|s
|6z‘98¥°€L SLErL9 SL'EVL'9 VIN3ANIQYVP (Y

A ONVEYN ORVITISON
86°120°02 6L'€10°0} 61°€10°01 NOIOVLNIWIAVd|E
0£'625'12 0L'€61°L 0L'€61°L 0L‘€6L°L vy3TvOS3 A SONNN|Z
6570162 €5°L0L°6 €5°L0L'6  [€G°LOL'6 S3TVIANTd A OLNIINVIANVS|}

(3) 9 S ¥ £ Z I
S3TVLOL CECEL SANDIONIL. Y
OAILVOIGNT 93.L10VdvD 30 VY80 3a Nv'1d
8002/59-SOdd
VONT1v3d 'vad VLSVH FLNVIOINT 13 'VAAV)
VOVIVN-VTIIASS VY31348VO VNOILNY OLNIINIOITIIdNT
seiqo A sein




‘M

malaga.es diputacion .
fomento local y red viaria vias y obras

ANEJO N° 3 BASES FIJADAS PARA LA
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A los efectos indicados en el Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas (R.D.L. 1098/2001 de 12 de Octubre) en su articulo 127
sobre contenido de la memoria se redacta el presente anejo referido a las bases fijadas

para la valoracion de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas.

Las bases fijadas para la valoracion de las unidades de obra son los precios
elementales que aparecen en los descompuestos incluidos en el cuadro de precios n°
2, confeccionados a su vez teniendo en cuenta los precios de la mano de obra
obtenidos a partir de los Convenios Provinciales en vigor y los precios de mercado de
materiales y empleo de maquinaria, asi como los rendimientos habituales para cada

unidad.

No se han previsto partidas alzadas a justificar.
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2.- PLANOS

“EMBELLECIMIENTO ANTIGUA CARRETERA SEVILLA-MALAGA
(AVDA. EL EMIGRANTE HASTA BDA. REALENGA)”

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

PPOS-65/08

Situacion.

Emplazamiento.

Estado actual.

Planta de pavimentacion.

Saneamiento y pluviales.

Detalles de pavimentacion y seccion tipo.
Detalles de saneamiento.

Detalles de cano de 0,80.

Muro armado.

Planta de ocupacion.
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‘M

malaga.esdiputacion .
infraestructuras, obras y urbanismo vias y obras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL _PROYECTO:
EMBELLECIMIENTO ANTIGUA CARRETERA SEVILLA-MALAGA (AVDA. EL
EMIGRANTE HASTA BDA. REALENGA). (PPOS-65/08)

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1.-Normativa de aplicacién

El desarrollo de la ejecucion de las obras, la medicion de las unidades, el
control de calidad y las obligaciones de orden técnico, se regiran por lo establecido
en el "Pliego General de Condiciones Facultativas para la Ejecucion de Obras
Pulblicas por la Diputacién Provincial de Malaga", aprobado en seccion plenaria de
20 de Octubre de 1.975, en todo aquello que no esté regulado por la Ley 30/07, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001) o establecido
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Ademas se vera corregido y
actualizado por la normativa actualmente en vigor, y en especial por las
determinaciones del PG-3 “Pliego de Condiciones Generales para obras de

Carreteras y Puentes” y sus sucesivas actualizaciones.

1.2.-Sequridad y Salud en el Trabajo

Por estar incluido este proyecto en los supuestos contemplados en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se redacta el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, recogido en el Anejo N° 1. No obstante, en

prevencion de cualquier riesgo, se deberan observar y cumplir durante la ejecucion
1



‘M

malaga.es diputacion )
infraestructuras, obras y urbanismo vias y obras

de los trabajos todas las normas y disposiciones legales que, sobre esta materia,

estan actualmente en vigor, entre las que conviene citar:

Ley de Prevencion de Riegos Laborales Ley 31/1995

Reglamento de los Servicios de Prevencion Real Decreto 39/1997, de 17 de

Enero, modificado por Real Decreto

780/1998, de 30 de Abril

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud|Real Decreto 1.627/1997, de 24 de

en las obras de construccion Octubre

Homologacion de medios de proteccion|O.M. 17.05.74
personal de los trabajadores y Normas

Técnicas Reglamentarias

R.D. 485/1997, de 14 de Abril
Disposiciones minimas en materia de

sefalizacion de seguridad y salud en el|"

trabajo

Durante el periodo de ejecucion de las obras se tendra especial precaucion
en la sefalizacibn de los estrechamientos de calzada, debiendo la empresa

contratista disponer el personal y medios necesarios.

2.- PLAZOS

El plazo de ejecucion de las obras sera de SEIS (6) MESES. A los efectos
establecidos en el articulo 205 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico, el plazo de garantia sera de UN ANO, contado a partir de la
fecha de recepcion o conformidad, durante el cual queda obligado a la conservacion

y funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier parte de ellas
2



‘M

malaga.es diputacion
infraestructuras, obras y urbanismo

vias y obras

que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros

motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos

previsibles, o cualquier otra causa que no se pueda considerar como inevitable.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar son las siguientes:

CAPITULO 1 SANEAMIENTO Y PLUVIALES

48,00

38,40

1,00

125,00

6,00

M3 Excavacién en zanjas, en terrenos sin clasificar, con medios
mecanicos, profundidad hasta 2,00 m, con extraccion de tierras
a los bordes, perfilado de fondos y laterales y retirada de
materiales sobrantes a vertedero.

M3 Relleno y compactacion de zanja al 95% Proctor, con aporte
de material seleccionado

Ud embocadura de pozo para cafio de 0.80 m. de diametro
totalmente terminado y p.p. de sefalista.

Ml Cafho con tuberia de hormigdbn armado @= 80 cm clase 135
(13.500 kp/m2), Norma UNE-127.010, enchufe de campana base
plana y junta elastica tipo Arpon segin Norma UNE 53-607-82,
incluso excavacién y relleno compactado con zahorra, cama de
arena de 20 cm de espesor, completamente colocada y probada y
p.p. de senalista.

Ml Tubo PVC de @=315 mm., exterior y 7.7 mm. de espesor,
fabricado segun norma UNE EN 1401 SN 4, color teja, para

soportar cualquier solicitacion exterior, con unién por junta elastica

3



‘M

malaga.es diputacion
infraestructuras, obras y urbanismo

vias y obras

32,00

8,00

8,00

y marca de calidad, colocado sobre asiento de arena de 10 cm.
espesor, y relleno del mismo material 10 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, colocado y probado.
Ml Tubo PVC de @=400 mm., exterior y 9.8 mm. de espesor,
fabricado segin norma UNEEN 1401 SN 4, color teja, para
soportar cualquier solicitacion exterior, con unién por junta elastica
y marca de calidad, colocado sobre asiento de arena de 10 cm.
espesor, y relleno del mismo material 10 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, colocado y probado.
Ud Pozo registro de @i=1.10 m, Hlibre=2.00 m, construido con
fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1/6, colocado sobre solera moldeada de HM 15
N/mm2, (e=0.12 A 0.29 cm.), ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruiido por el interior, con mortero hidré6fugo de 600
kg de cemento, incluso recibido de pates de polipropileno de 33x16
cm, separados h<35 cm, formacién de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronacién, marco redondo y tapa
articulada no ventilada de fundicién ductil GE-500-7 segun ISO-
1083 clase D-400 con marca del organismo de certificacion, segin
EN-124, tipo SOLO o similar, acerrojado de 600 mm de paso libre
y 100 mm de altura del marco, de 87 kg., junta elastomera
antirruido con marco recibido en obra, incluso excavacion, retirada
materiales a vertedero y relleno perimetral posterior consolidado,
terminado.
Ud Sumidero de calzada de 50x50cm., marco vy rejilla de fundicién
ductil GE-500-7 segun 1SO-1083 clase D-400, con marca del
organismo de certificaciéon, conforme a UNE-36-118-73, 41-300-87
y EN-124, de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para desagiie de
pluviales, incluso conexién a la red general de saneamiento, con
reja concava articulada antirrobo, de superficie antideslizante,
revestida con pintura asfaltica, completamente terminado.

4
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1,00

Ud Partida alzada a justificar en mantenimiento y reposicion de los

servicios existentes e imprevistos.

CAPITULO 2 MUROS Y ESCALERA

55,00

15,00

35,00

28,00

80,00

224,00

224,00

M3 Excavacion en emplazamiento y cimientos en cualquier clase
de terreno, excepto roca, incluso carga y transporte de sobrantes a
vertedero
M3 Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamafo
maximo del arido de 40 mm elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con pluma-gria,
vibrado y colocacién. Segun EHE.
M3 Hormigébn armado HA-30/B/20/ IV  N/mm2, con tamario
maximo del arido de 40mm., consistencia blandé, elaborado en
central en relleno de zapatas de cimentacién, i/armadura B-400 S
(90 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de
camién-bomba, vibrado y colocaciéon. Segun EHE.
M3 Hormigdn armado HA-30/B/20/ IV N/mm2, con tamafio
maximo del arido de 20 mm., consistencia blanda, elaborado en
central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (110
Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con madera machihembrada y
cepillada de 22 mm. de espesor para quedar visto a una cara,
vertido con camién-bomba, mechinales para drenaje con tuberia
pvc d= 50 mm vy relleno con material drenante en el trasdés,
vibrado y colocado. Segun EHE.
MI de fabrica de ladrillo macizo moldurado, similar al existente, de
1 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cemento
M2 De enfoscado maestreado y fratasado en paramentos
verticales con mortero M-4 (1:6); construido segun NTE/RPE-8.
M2. Pintura acrilica plastica PROCOTEX o similar aplicada con
5
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40,00

rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, color,
dos manos.

Ml Escalén visto a sardinel o a soga con baldosa de terrazo
acanalado de tacos de color rojo de 40x40

CAPITULO 3 PAVIMENTACION

308,25

112,50

189,00

270,00

207,00

60,00

55,13

M3 excavacidn en caja de calzada o aceras en cualquier clase de
terreno, con medios mecanicos, incluso regularizacion, rasanteo y
compactacion del fondo de la excavacion y retirada de materiales a
vertedero.

M3 Zahorra natural tipo ZN (40) o ZN (25), al 100% P.M.,,
totalmente terminado incluso rasanteo previo

M3 Zahorra artificial tipo ZA (40) compactada al 100% P.M.
totalmente terminado incluso rasanteo previo.

Ml Bordillo prefabricado de hormigén vibrado de 15/12x30 cm., tipo
A-1 bicapa, sobre solera de hormigon HM-15 N/mm2. Tmax. 40
mm. de 20 cm. de espesor, incluso excavacidn necesaria,
colocado.

M2 Acera con baldosa de terrazo acanalado de tacos color rojo,
de 40x40 cm., con solera de hormigdbn HM-17.5 de 15 cm. de
espesor, mortero de agarre incluso lecheado, totalmente
terminado.

M2 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigdn en masa,
vibrado, de resistencia caracteristica 20 N/mm2., tamafio maximo
40 mm. y consistencia plastica, acabado con textura superficial
ranurada, con mallazo 15X15x6, p.p. juntas cada 4 m., para
calzadas.

Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-22- base -50/70- (G-20 ),

extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la superficie,
6
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55,13

riego de imprimacién, betan, filler, totalmente puesto en obra y
terminado
Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-16- surf -50/70- (S-12 ),
extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la superficie,
riego de adherencia, betun, filler, totalmente puesto en obra y
terminado.

CAPIiTULO 4 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

5,00

5,00
20,00

20,00

20,00

120,00

2,00
1,00

Ud Papelera con poste para anclar, galvanizada y pintada, segun
detalle en plano, totalmente colocada.

Ud Banco modelo Bolit o similar, colocado en obra

Ud Excavacion de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m para arboles con
cepellon pequefio y especies de gran porte a raiz desnuda,
plantacion y abonado con ayuda de elementos mecanicos.

Ud Alcorque de 0,80 x 0,80 m. con proteccion de alcorque y marco
estructural con anclajes de fundicion ductil, conforme a EN-124,
con marca de calidad de grafito esferoidal(GE, GS), tipo Marbella o
similar, con un cuadro exterior de 800x800 mm. y un diametro
interior de @ 400 mm y un espesor de 30 mm., pintado con
revestimiento tipo epoxi en color gris antracita, completamente
colocado

Ud Brachychiton de 3 a 4 m de altura y 18-20 cmts de perimetro, a
raiz desnuda, suministrada a pié de obra.

Ml Tuberia de polietileno PE-100, @=40 mm. y 1,0 MPa., incluso
p.p. de arena de asiento, junta electro soldable, anclajes, pruebas
y piezas especiales, colocada y probada

Ud Jardinera cilindricas de fundiciéon 810 mm colocada.

Ud Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada,

columpio de 2 asientos, fabricado en madera tratada, i/anclaje al
7
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terreno segun indicaciones del fabricante.

1,00 Ud Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada,
balancin 2 asientos de madera, i/anclaje al terreno segun
indicaciones del fabricante.

1,00 Ud Tobogan mediano, galvanizado, rampa de poliéster y escalera
metalica, colocado

60,00 M2 Pavimento formado por baldosas de caucho reciclado de
dimensiones 1000x1000x40 mm., fabricado conforme a Normativa
Europea EN 1177, colocado sobre base nivelada de hormigon HM-
20 N/mm2 de 10 cm de espesor.

1,00 Ud Fuente de fundicion de hierro, imprimaciéon y pintura negra,
totalmente colocada.

4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS

4.1.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Conforme al articulo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico, por ser el importe de las obras inferior a 350.000 € (de acuerdo
con el articulo 76 se refiere al importe total sin incluir el Impuesto sobre el Valor

Anadido), a los contratistas que opten a la licitacion de estas obras no les sera

exigible tener clasificacion.
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4.2.- REVISION DE PRECIOS

No procede revision de precios, ya que dado el plazo de ejecucion previsto y
los plazos legalmente establecidos, no es previsible que transcurra un afio desde la
adjudicacion a la finalizacion de las obras, conforme al art. 77 de la Ley 30/2007, de

30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
Malaga, Agosto de 2008

El Jefe de la Zona B El Coordinador Técnico de Vias vy

\\

Fdo: Andrés Navarro Gomez Fdo: Francisgo Fernandez Medina
Ingeniero de Caminos Ingeniero Técnico Industrial
Ve B°

El Jefe del Servicio de/Vias y Obras
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CUADRO DE PRECIOS N°1

Precios que se asignan a las distintas unidades de obra de este proyecto.

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja

que resulte de la subasta, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no

podra reclamar que se introduzcan modificacién alguna en ellos bajo pretexto de
error u omision.
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cédigo Ud Descripcion EURO

CAPITULO 1 SANEAMIENTO Y PLUVIALES

1.01 M3 Excavacién en zanjas, en terrenos sin clasificar, con medios mecanicos, profundidad hasta 2,00 m, con ex-
traccién de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales sobrantes a vertede-
ro.

CUATRO EURQS con OCHO CENTIMOS. 4,08

1.02 M3 Relleno ycompactacioén de zanja al 95% Proctor, con aporte de material seleccionado

CUATRO EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS. 4,64

1.03 Ud embocadura de pozo para cafio de 0.80 m. de diametro totalmente terminado y p.p. de sefalista.

QUINIENTOS DOCE EUROS con UN CENTIMOS. 512,01
1.04 M cafio con tuberia de hormigén armado =80 cm clase 135 (13.500 kp/m2), Norma UNE-127.010, enchufe

de campana base plana yjunta elastica tipo Arpén segin Norma UNE 53-607-82, incluso excavacién y relle-
no compactado con zahorra, cama de arena de 20 cm de espesor, completamente colocada y probada y
p.p. de sefalista.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTAY NUEVE CENTIMOS. 174,79

1.05 M Tubo PVC de @=315 mm., exterior y 7.7 mm. de espesor, fabricado segun norma UNE EN 1401 SN 4, color
teja, para soportar cualquier solicitacién exterior,con unién por junta elastica y marca de calidad, colocado so-

bre asiento de arena de 10 cm. espesor, y relleno del mismo material 10 cm. por encima de la generatriz su-
perior del tubo, colocado y probado.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTAY OCHO CENTIMOS. 29,48

1.06 Ml Tubo PVC de @=400 mm., exterior y 9.8 mm. de espesor, fabricado segiin norma UNEEN 1401 SN 4, color teja, para soportar
cualquier solicitacién exterior,con unién por junta elastica y marca de calidad, colocado sobre asiento de arena de 10 cm. es
pesor, y relleno del mismo material 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, colocado y probado.

CUARENTAY TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS. 43,18

1.07 Ud Pozo registro de @i=1.10 m, Hibre=2.00 m, construido con fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento 1/6, colocado sobre solera moldeada de HM 15 N'mm2, (e=0.12 A 0.29 cm.), ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y brunido por el interior, con mortero hidréfugo de 600 kg de cemento, incluso recibido de pates de polipropileno
de 33x16 cm, separados h<35 cm, formacién de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién, marco
dondo y tapa articulada no ventilada de fundicién ductil GE-500-7 segln ISO-1083 clase D-400 con marca del organismo de
certificacion, segtin EN-124, tipo SOLO o similar, acerrojado de 600 mmde paso libre y 100 mm de aitura del marco, de 87 kg

junta elastémera antiruido con marco recibido en obra, incluso excavacion, retirada materiales a vertedero y relleno permetre
posterior consolidado, terminado.

TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 384,41
CENTIMOS.

Pagine 1
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Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cadigo Ud Descripcion EURO
1.08 Ud Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundicién dictil GE-500-7 segun ISO-1083 clase D-400, con marca del

organismo de certificacién, conforme a UNE-36-118-73, 41-300-87 y EN-124, de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para dt
saglie de pluviales, incluso conexién a la red general de saneamiento, con reja céncava articulada antirrobo, de superficie al
tideslizante, revestida con pintura asfaltica, completamente terminado.

CIENTO SESENTAY NUEVE EUROS con SETENTAY CUATRO CENTIMOS. 169,74
1.09 Ud Partida alzada a justificar en mantenimiento y reposicion de los servicios existentes e imprevistos.

TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO EUROS con OCHENTAY UN 384,81

CENTIMOS.

Pagine 2
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CUADRO DE PRECIOS N°1

Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Codigo Ud Descripcion EURO

CAPITULO 2 MUROS Y ESCALERA

2.01

2,02

2.03

2.04

2,05

2.06

2.07

2.08

M3

M3

M3

M3

M

M2

M2

M

Excavacién en emplazamiento y cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso carga y transporte de sobrar
tes a vertedero

SEIS EUROS con CINCUENTAY CINCO CENTIMOS. 6,55

Hormigdn en masa HM-20/P/40/ lla N'mm2, con tamafio maximo del arido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nive
lado de fondos de cimentacién, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocacion. Segtin EHE.

OCHENTAY SEIS EUROS con SESENTAY OCHO CENTIMOS. 86,68

Hormigén armado HA-30/B/20/ IV N'mm2, con tamafo maximo del arido de 40mm., consistencia blanda, elaborado en centra

en relleno de zapatas de cimentacion, ifarmadura B-400 S (90 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de ca-
mién-bomba, vibrado y colocacion. Segin EHE

DOSCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS. 205,11

Hormigén armado HA-30/B/20/ IV N'mm2, con tamano maximo del arido de 20 mm., consistencia blanda, elaborado en centr
en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (110 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con madera machiembrada y ce-
pilada de 22 mm. de espesor para quedar visto a una cara, vertido con camién-bomba,mechijnales para drenaje con tuberia
pvc d=50 mmy relleno con material drenante en el tradds, vibrado y colocado. Seguin EHE.

DOSCIENTOS TREINTAY DOS EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS. 232,64

de fabrica de ladrillo macizo moldurado, similar al existente, de 1 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cemento

TRECE EURQS con SESENTA CENTIMOS. 13,60

De enfoscado maestreado y fratasado en paramentos verticales con mortero M-4 (1:6); construido segun NTE/RPE-8.

TRECE EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS. 13,38

M2. Pintura acrilica plastica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, color, dos manos.

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS. 3,94

Escaldn visto a sardinel o a soga con baldosa de terrazo acanalado de tacos de color rojo de 40x40

TREINTAY UN EURQOS con CUARENTAYSEIS CENTIMOS. 31,46

Paginez 3
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Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cédigo Ud Descripcién EURO

CAPITULO 3 PAVIMENTACION

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

M3 excavacion en caja de calzada o aceras en cualquier clase de terreno, con medios mecanicos, incluso regu-

M3

M3

M

M2

M2

Tn

Tn

larizacién, rasanteo y compactacién del fondo de la excavacién yretirada de materiales a vertedero.
TRES EUROS con CUARENTAY OCHO CENTIMOS. 3,48

Zahorra natural tipo ZN (40) o ZN (25), al 100% P.M., totalmente terminado inclus o rasanteo previo
SIETE EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS. 7,38

Zahorra artificial tipo ZA (40) compactada al 100% P.M. totalmente terminado incluso rasanteo previo.

CATORCE EURQOS con SETENTAY TRES CENTIMOS. 14,73

Bordillo pfefabricado de hormigén vibrado de 15/12x30 cm., tipo A-1 bicapé, sobre solera de hormigén
HM-15 N/mm2. Tméax. 40 mm. de 20 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS. 17,28

Acera con baldosa de terrazo acanalado de tacos color rojo, de 40x40 cm., con solera de hormigén HV-17.5 de 15 cm. de e
pesor, mortero de agarre incluso lecheado, totalmente terminado.

VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS. 20,05

Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigdn en masa, vibrado, de resistencia caracteristica 20 Nmm2., tamafnio maximo 4(

mm. y consistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, con mallazo 15X15x8, p.p. juntas cada 4 m., para cal
zadas.

VEINTICINCO EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS. 25,37

Hormigones asfaltico en caliente AC-22- base -50/70- (G-20 ), extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la supx
ficie, riego de imprimacién, betdn, filler, totalmente puesto en obray terminado

CUARENTAY CINCO EUROS. 45,00

Hormigones asfaltico en caliente AC-16- surf -50/70- (S-12 ), extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la supe
ficie, riego de adherencia, betin, filler, totalmente puesto en obra y terminado

CUARENTAY CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS. 45,74

Pagine 4



malaga.es diputacion

fomento local y red viaria VIAS Y OBRAS
CUADRO DE PRECIOS N° 1

Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga e n HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cédigo Ud Descripcion EURO

CAPITULO 4 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

411

ud

Ud

uUd

ud

Ud

Ml

Ud

Ud

ud

Ud

M2

Papelera con poste para anclar, galvanizada y pintada, seguin detalle en plano, totalmente colocada.
CIENTO CUATRO EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS. 104,72

Banco modelo Bolit o similar, colocado en obra

TRESCIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS. 355,71

Excavacion de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m para arboles con cepellén pequefio y especies de gran porte a
raizdesnuda, plantacién y abonado con ayuda de elementos mecanicos.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS. 18,85

Alcorque de 0,80 x 0,80 m. con proteccion de alcorque y marco estructural con anclajes de fundicién dactil,
conforme a EN-124, con marca de calidad de grafito esferoidal(GE, GS), tipo Marbella o similar, con un cua-
dro exterior de 800x800 mm. y un diametro interior de & 400 mm y un espesor de 30 mm., pintado con reves-
timiento tipo epoxi en color gris antracita, completamente colocado.

CIENTO TREINTAY NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS. 139,90

Brachychiton de 3 a 4 mde altura y 18-20 cmts de perimetro, a raiz desnuda, suministrada a pié¢ de obra.

NOVENTAY CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS. 95,40

Tuberia de polietileno PE-100, @=40 mm. y 1,0 MPa., incluso p.p. de arena de asiento, junta electrosoldable, anclajes, pruebs
y piezas especiales, colocada y probada

TRES EUROS con TREINTAY NUEVE CENTIMOS. 3,39

Jardinera cilindricas de fundicién 810 mm colocada
QUINIENTOS NOVENTAY UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS. 591,26

Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, fabricado en made-
ra tratada, i/anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS con DIECINUEVE 1.847,19
CENTIMOS.

Suministro e instalacién de juego infantil de marca acreditada, balancin 2 asientos de madera, i/anclaje al te-
rreno segun indicaciones del fabricante.

CUATROCIENTOS NOVENTAEUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS. 490,39

Tobogan mediano, galvanizado, rampa de poliéster y escalera metdlica, colocado
“SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTAY NUEVE CENTIMOS. 617,59

Pavimento formado por baldosas de caucho reciclado de dimensiones 1000x1000x40 mm., fabricado conforme a Normativa
Europea EN 1177, colocado sobre base nivelada de hormigén HM-20 NNmm2 de 10 cm de espesor.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTAY TRES CENTIMOS. 18,93
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412 Ud Fuente de fundicién de hierro, imprimacion y pintura negra, totalmente colocada
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTAY CINCO CENTIMOS. 420,85
Malaga, a Agosto 2008.
_ /. EL EQUIPO REDACTOR : \
EL Coordinador S&ghicy-tde Obras El Jefe'\de la Zona B
Municipales, Zpna/B ‘ A\

T

Fdo . - André Na\\}arro Gomez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
e Vias y Obras Provinciales
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Precios aplicables a las obras imprevistas, unidades de obra del cuadro de precios
namero 1, no terminadas y a la valoracion de los auxilios que se ofrezcan para la
construccion de las obras.

ADVERTENCIA.- Los precios elementales de este cuadro, con la rebaja que se
hubiese obtenido en la subasta, seran los unicos aplicables al abono de las obras no
previstas o0 en los casos de rescisién de contrata, cuando hayan de abonarse unidades

de obra incompletas.
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS N° 2
Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga e n HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cdédigo Cantidad Ud Descripcidn EURO ImpEURO

CAPITULO 1 SANEAMIENTO Y PLUVIALES

1.01 M3 Excavacioén en zanjas, en terrenos sin clasificar, con medios mecéanicos, profundidad hasta 2,00 m, con extrac-
cion de tierras a los bordes, perfilado de fondos ylaterales yretirada de materiales sobrantes a vertedero.
0,030 Ho Retrocargadora neum.75 CV : 38,66 1,16
0,030 Ho Excav.hidr.neumaticos 100 CV 36,66 1,10
0,030 Ho Camién basculante 4x2 10 t. 24,64 0,74
0,010 H. Capataz 15,85 0,16
0,050 H. Peodn ordinario 13,79 0,69
6,000 % Costes indirectos 3,90 0,23
TOTAL PARTIDA......ccooeorercrenas 4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS.
1.02 M3 Relleno y compactacion de zanja al 95% Proctor, con aporte de material seleccionado
0,064 H. Pedn ordinario 13,79 0,88
0,016 H. Pala cargadora 1,3 M3. 39,07 0,63
0,012 H. Motoniveladora media 41,47 0,50
0,012 H. Camién 10 T. basculante 2224 0,27
0,200 Ho Bandeja vibrante de 170 kg. 1,50 0,30
1,000 M3 suelo seleccionado procedente de préstamo 1,80 1,80
6,000 % Costes indirectos 4,40 0,26
TOTAL PARTIDA.........c.ccoomrerererens 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS.
1.03 Ud embocadura de pozo para cafio de 0.80 m. de diametro totalmente terminado y p.p. de sefialista.
4,440 M3 excavacion, medios mecanicos, cualquier clase 4,08 18,12
de terreno
14,610 M2 encofrado de madera, incluso limpieza, 16,53 241,50
humedecido,
2,510 M3 hormigdén HM20P40 de planta a pie de obra 81,33 204,14
0,500 H. cuadrilla construccién (1 Of + 2 peones). 37,15 18,58
0,050 H. pedn senalista 13,79 0,69
6,000 % Costes indirectos . 483,00 28,98
TOTAL PARTIDA .........conecrneminas 512,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con UN CENTIMOS.
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Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Codigo Cantidad Ud Descripcién EURO ImpEURO
1.04 Mi  cafio con tuberia de hormigén armado @= 80 cm clase 135 (13.500 kp/m2), Norma UNE-127.010, enchufe

de campana base plana yjunta elastica tipo Arpén segin Norma UNE 53-607-82, incluso excavacion y relle-
no compactado con zahorra, cama de arena de 20 cm de espesor, completamente colocada y probada y p.p.

de sefalista.

3,405 M3 excavacion, medios mecanicos, cualquier clase 4,08 13,89
de terreno

0,424 M3 arena de cantera. ) 12,62 5,35

1,000 M Tuberia de hormigdén armado ench.camp B/P 70,00 70,00
@=0,80 m. a pie de obra

1,000 Ud Repercusién p.m.l. de junta elastica de 0,80 2,63 2,63

0,200 H camiongrua ) 19,23 3,85

2,131 M3 zahorra natural tipo ZN (40) o ZN (25), al 100% 14,61 31,13
P.M.

0,950 H. cuadrilla construccién (1 Of + 2 peones). 37,15 35,29

0,200 H. pedn sefialista : 13,79 2,76

6,000 % Costes indirectos ' 164,90 9,89

TOTAL PARTIDA..........ccoiiernnns 174,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY CUATRO EUROS con SETENTAY NUEVE
CENTIMOS.

1.05 Mi Tubo PVC de @=315 mm., exterior y 7.7 mm. de espesor, fabricado segun norma UNE EN 1401 SN 4, color te-
ja, para soportar cualquier solicitaciéon exterior,con unién por junta elastica y marca de calidad, colocado so-

bre asiento de arena de 10 cm. espesor, yrelleno del mismo material 10 cm. por encima de la generatriz su-
perior del tubo, colocado y probado.

0,290 M3 arena ylo tierra cernida,asiento 9,62 2,79
1,000 Ml tubo PVC @=315mm., e=7.7 mm., JE 24,35 24,35
0,016 H. Oficial 12fontanero 14,24 0,23
0,032 H. Ayudante fontanero 13,83 0,44
6,000 % Costes indirectos : 27,80 1,67

TOTAL PARTIDA........ccomivusmsnians 29,48

Asciende el precio total de la partida ala mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTAY OCHO CENTIMOS.

1.06 Ml Tubo PVC de @=400 mm., exterior y 9.8 mm. de espesor, fabricado segiin norma UNEEN 1401 SN 4, color teja, para soportar
cualquier solicitacién exterior,con unién por junta elastica y marca de calidad, colocado sobre asiento de arena de 10 cm. espe
sor, y relleno del mismo material 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, colocado y probado.

0,261 M3 arena y/o tierra cernida,asiento 9,62 2,51
0,016 H. Oficial 12 fontanero 14,24 0,23
0,032 H. Ayudante fontanero 13,83 0,44
1,000 Ml tubo PVC @=400 mm., e=9.8 mm., JE ‘ 37,56 37,56
6,000 % Costes indirectos 40,70 2,44

TOTAL PARTIDA. ........ccceercvrenens 43,18

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.
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Codigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO
1.07 Ud Pozo registro de @i=1.10 m, Hiibre=2.00 m, construido con fabrica de ladrilio macizo de 1 pie de espesbr, recibido con mortero

de cemento 1/6, colocado sobre solera moldeada de HM 15 N/fmm2, (e=0.12 A 0.29 cm.), ligeramente armada con mallazo; enfo
cado y brufiido por el interior, con mortero hidréfugo de 600 kg de cemento, incluso recibido de pates de polipropileno de 33x1¢
cm, separados h<35 cm, formacién de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién, marco redondo y ta-
pa articulada no ventilada de fundicién dictil GE-500-7 segin ISO-1083 clase D-400 con marca del organismo de certificacion,
segun EN-124, tipo SOLO o similar, acerrojado de 600 mmde paso libre y 100 mm de altura del marco, de 87 kg., junta elastéme
ra antiruido con marco recibido en obra, incluso excavacion, retirada materiales a vertedero y relleno permetral posterior con-

solidado, terminado.

0,200 Ho Retrocargadora neum.75 CV 38,66 7,73
0,200 Ho Camién basculante 4x2 10 t. 24,64 4,93
0,800 Ho Bandeja vibrante de 170 kg. ’ ) © 1,50 1,20
0,260 M3 HM 15 N/mm2 Tmax.20 71,16 18,50
0,170 M3 Mortero cemento hidréfugo (1:2), 600 kg. 86,21 14,66
0,400 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG) 62,92 2517
0,590 Ud ladrillo macizo moldeado e=7 cm.. 0,44 0,26
2,270 m2 Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 0,74 1,68
1,000 Ud marco ytapa EN-124, D-400, junta elastdmera 127,57 127,57
4,000 Ud Pate polipropil.33x16 cm D=25 m 3,61 14,44
3,500 Ho Cuadrilla A(Of. 12+ Ay. + P) ‘ 41,86 146,51
6,000 % Costes indirectos 362,70 21,76
TOTAL PARTIDA........cccomvnnnnnies 384,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO EURQOS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS.

1.08 Ud Sumidero de calzada de 50x50cm., marco v rejilla de fundicién dictil GE-500-7 segun ISO-1083 clase D-400, con marca del or
ganismo de certificacion, conforme a UNE-36-118-73, 41-300-87 y EN-124, de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para desa-
glie de pluviales, incluso conexion a la red general de saneamiento, con reja céncava articulada antirrobo, de superficie antide
lizante, revestida con pintura asfaltica, completamente terminado.

0,300 H. Oficial primera _ 14,24 4,27
0,300 H. Peodn especializado 13,79 4,14
1,000 Ud rejilla D-400, de fundicion ductil, p.p. perfil de 89,85 89,85
sujeccion

1,000 Ud Codo de fundicién @ 20cm., 90° 46,58 46,58
0,162 M3 HORMIGON HM-17,5, Tmax.40 69,39 11,24
0,050 M3 mortero cemento (1:6), 400 kg. 75,38 3,77
0,638 Ud ladrillo macizo moldeado e=7 cm.. 0,44 0,28
6,000 % Costes indirectos 160,10 9,61

TOTAL PARTIDA ......ccccoeecerrnnnae 169,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTAYNUEVE EURQOS con SETENTAY CUATRO
CENTIMOS.

1.09 Ud Partida alzada a justificar en mantenimiento y reposicion de los servicios existentes e imprevistos.

1,000 Ud Partida Alzada a justificar 384,81 384,81

TOTAL PARTIDA .......cccocrermrnrnns 384,81

Asciende el precio total de la par‘tlda a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO EUROS con OCHENTAY
UN CENTIMOS.
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CAPITULO 2 MUROS Y ESCALERA

2,01 M3 Excavacion en emplazamiento y cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso carga y transporte de sobran-
tes a vertedero

0,030 H Capataz 15,85 0,48
0,060 H Pedn ordinario 13,79 0,83
1,000 M3 Canon vertedero ‘ 1,10 1,10
0,080 H Camién carga10tn 26,47 2,12
0,040 H Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw 41,22 1,65
6,000 % Costes Indirectos 6,20 0,37
TOTAL PARTIDA............ R 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTAY CINCO CENTIMOS.
2.02 M3 Hormigdn en masa HM-20/P/40/ lla N/mm2, con tamafio méximo del rido de 40 mm. elaborado en centrai para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentacién, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocacion. Segun EHE.
0,300 H. Pedn ordinario 13,79 414
0,300 Hr PLUMAGRUADE 30 Mts. : 5,44 1,63
1,000 M3 HORM. HM-20/P/40/ lla CENTRAL 76,00 76,00
6,000 % Costes Indirectos 81,80 4,91
. TOTAL PARTIDA...........coonneeninne 86,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY SEIS EUROS con SESENTAY OCHO CENTIMOS.
2.03 M3 Hormigén armado HA-30/B/20/ IV N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40mm., consistencia blanda, elaborado en central

en relleno de zapatas de cimentacion, i/farmadura B-400 S (90 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camic
ba, vibrado y colocacion. Segun EHE.

1,000 M3 HOR. HA-30/B/40/ lla ZAP. V. B. CENT. 99,39 99,39
70,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 1,00 70,00
2,200 M2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS ‘ 10,96 2411
6,000 % Costes Indirectos 193,50 11,61
TOTAL PARTIDA........cccncussanarans 205,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS.
2.04 M3 Hormigén armado HA-30/B/20/ IV N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm., consistencia blanda, elaborado en central

en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (110 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con madera machiembrada y cepi-
llada de 22 mm. de espesor para quedar visto a una cara, vertido con camién-bomba,mechijnales para drenaje con tuberia pvc
d=50 mmy relleno con material drenante en el tradds, vibrado y colocado. Segiin EHE.

1,000 M3 HOR. HA-30/B/20/IlV MUROS V. B. CEN. 106,97 106,97
70,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S 1,00 70,00
2,500 M2 ENCOF.MADERAVISTAMUROS 1 C 17,00 42,50
6,000 % Costes Indirectos 219,50 13,17
TOTAL PARTIDA........cnnrrcrrenene 232,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTAY DOS EURQOS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS.

2.05 Ml de fabrica de ladrillo macizo moldurado, similar al existente, de 1 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cemento
8,000 Ud ladrillo macizo moldeado e=7 cm.. 0,44 3,52
0,025 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG) : 62,92 1,57
0,200 M3 Agua potable. ' ) 0,72 0,14
0,200 H. Oficial primera 14,24 2,85
0,400 H. Peo6n ordinario 13,79 5,62
TOTAL PARTIDA..........coovvcumcnnens 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS.
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2.06 M2 De enfoscado maestreado y fratasado en paramentos verticales con mortero M-4 (1:6); construido segun NTE/RPE-8.
0,025 M2 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 60,91 1,52
0,400 Ho Cuadrilla E (Odicial 12+ Peén) 29,64 11,86
TOTAL PARTIDA.......oeeceenene 13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS.
2.07 M2 M2. Pintura acrilica plastica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, color, dos manos.
0,120 H. Oficial 12 pintor 10,48 1,26
0,120 H. Ayudante pintor 10,18 1,22
0,550 Kg Pint.plastliso mate color Proco 2,66 1,46
TOTAL PARTIDA........cooecrees 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.
2.08 Ml Escaldn visto a sardinel o a soga con baldosa de terrazo acanalado de tacos de color rojo de 40x40
0,500 Ho Cuadrilla A(Of. 12 + Ay. + P) 41,86 20,93
0,040 M3 HM15 N/mm2 Tmax.20 71,16 2,85
2,500 Ud baldosa terrazo acanalado 40x40 2,00 5,00
0,020 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG) 4478 0,90
© 6,000 % Costes Indirectos 29,70 1,78
TOTAL PARTIDA ........cooieeeee 31,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con CUARENTAY SEIS CENTIMOS.
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Cdédigo Cantidad Ud Descripcion ‘ EURO ImpEURO

CAPITULO 3 PAVIMENTACION

3.01 M3 excavacion en caja de calzada o aceras en cualquier clase de terreno, con medios mecanicos, incluso regula-
rizacion, rasanteo y compactacion del fondo de la excavacion yretirada de materiales a vertedero.

0,020 H. retroexcavadora 110 CV. 36,06 0,72
0,050 H. camién de PMA.20 Tm. 20,23 1,01
0,087 H Rulo tandem de 650 Kg 6,50 0,57
0,050 H. Peo6n ordinario 13,79 0,69
0,018 H. Capataz 15,85 0,29
6,000 % Costes indirectos 3,30 0,20
TOTAL PARTIDA..........coeerercrernns 3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA'YY OCHO CENTIMOS.
3.02 M3 Zahorra natural tipo ZN (40) o ZN (25), al 100% P.M,, totalmente terminado incluso rasanteo previo
0,020 H. motoniveladorade 125 CV 33,66 0,67
0,020 H. camién cisterna+agua potable 13,22 0,26
0,020 H. rodillo autopropulsado 10/12 Tm. 25,99 0,52
1,250 M3 zahorra natural a pie de obra 4,18 5,23
0,020 H. Pebdn ordinario 13,79 0,28
6,000 % Costes indirectos _ 7,00 0,42
TOTAL PARTIDA .........cccovmereenene 7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS.
3.03 M3 Zahorra artificial tipo ZA (40) compactada al 100% P.M. totalmente terminado incluso rasanteo previo.
0,015 Ho Motoniveladora de 135 CV 36,66 0,55
0,015 Ho camién riego incluido conductor y agua potable 27,05 0,41
0,015 Ho Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 36,06 0,54
1,250 M3 Zahorra artificial a pie 9,25 11,56
0,020 Ho Cuadrilla A(Of. 12+ Ay. + P) 41,86 0,84
6,000 % Costes indirectos 13,90 0,83
. TOTAL PARTIDA ......coerreennns 14,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS.
3.04 M Bordillo prefabricado de hormigén vibrado de 15/12x30 cm., tipo A-1 bicapa, sobre solera de hormigén
HM-15 N/mm2. Tmax. 40 mm. de 20 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
0,320 H. Pedn especializado 13,79 4,41
0,005 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG) 62,92 0,31
1,000 Ml Bordillo hormigén bicapa 15/12x30 6,50 6,50
0,060 M3 HORMIGON HM-17,5, Tmax.40 : 69,39 4,16
6,000 % Medios auxiliares..(s/total) 15,40 0,92
6,000 % Costes indirectos . 16,30 0,98
TOTAL PARTIDA .........cocececrerinens 17,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.
3.05 M2 Acera con baldosa de terrazo acanalado de tacos color rojo, de 40x40 cm., con solera de hormigén HM-17.5 de 15 cm. de es
pesor, mortero de agarre incluso lecheado, totalmente terminado.
0,150 H. Cuadrilla A 34,97 5,25
0,150 M3 HORMIGON HM-17,5, Tmax.40 69,39 10,41
0,020 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG) 62,92 1,26
1,000 Ud baldosa terrazo acanalado 40x40 2,00 2,00
6,000 % Costes indirectos 18,90 113
TOTAL PARTIDA ......c.ccomnmmrenene 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS.
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Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO
3.06 M2 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigén en masa, vibrado, de resistencia caracteristica 20 NNmm2., tamafio maximo 40
mm. y consistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, con mallazo 15X15x6, p.p. juntas cada 4 m., para calza
das. :
0,200 H. Cuadrila A 34,97 6,99
0,200 M3 HM20 N/mm2/20. 81,33 16,27
0,050 H. Regla vibradora 1,42 0,07
1,020 M2 Mallazo electrosoldado 15X15x6 1,60 1,63
1,000 M Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,41 0,41
TOTAL PARTIDA..........counnmesnnnns 25,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS.
3.07 Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-22- base -50/70- (G-20 ), extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la super-
ficie, riego de imprimacion, bettn, filler, totalmente puesto en obray terminado
0,016 H Encargado ‘ 16,73 0,27
0,016 H Capataz 15,85 0,25
0,032 H Peo6n ordinario 13,79 0,44
0,016 H Extendedora s/ruedas 80 kw - 73,58 ' 1,18
0,016 H Compact. ruedas multiples (9 ruedas) 78 kw 37,08 0,59
0,016 H Apisonadora Tandem 8 tn 34,17 0,55
0,004 H Barredora © 18,00 0,07
1,000 Tn MBC tipo G-20 incluso betin yfiller 39,10 39,10
6,000 % Costes Indirectos 42,50 2,55
TOTAL PARTIDA.....oocierceeene 45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY CINCO EUROS.
3.08 Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-16- surf -50/70- (S-12 ), extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la super-
ficie, riego de adherencia, betin, filler, totalmente puesto en obra y terminado
0,016 H Encargado 16,73 0,27
0,016 H Capataz ‘ 15,85 025
0,032 H Pe6n ordinario 13,79 0,44
0,016 H Extendedora s/ruedas 80 kw 73,58 1,18
0,016 H Compact. ruedas multiples (9 ruedas) 78 kw 37,08 0,59
0,016 H Apisonadora Tandem 8 tn 34,17 0,55
0,004 H Barredora 18,00 0,07
1,000 Tn MBC tipo S-12 incluso betun yfiller 39,80 39,80
6,000 % Costes Indirectos 43,20 2,59
TOTAL PARTIDA..........cocnmmannns 45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS N° 2
Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO

CAPITULO 4 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

4.01 Ud Papelera con poste para anclar, galvanizada y pintada, segln detalle en plano, totalmente colocada.
1,000 Ud Papelera con poste para anclar 85,00 85,00
1,000 H. Pedén comun 13,79 13,79
6,000 % Costes indirectos _ 98,80 5,93
TOTAL PARTIDA.........cooeerunenens 104,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS.

4.02 Ud Banco modelo Bolit o similar, colocado en obra

1,000 H Oficial 12 14,24 14,24
1,000 H Camién 4x2 con gria aux. 17 tn 41,33 41,33
1,000 Ud Banco modelo Bolit1.80 mts. 280,00 280,00
6,000 % Costes Indirectos 335,60 20,14
TOTAL PARTIDA..........ccrveerrernns 355,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS con SETENTAY
UN CENTIMOS.

4.03 Ud Excavacion de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m para arboles con cepellén pequefio y especies de gran porte a
raiz desnuda, plantaciéon y abonado con ayuda de elementos mecanicos.
0,300 H Jardinero Oficial 12 14,24 427
0,300 H Ayudanté Jardinero 13,83 415
0,300 H Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 25,15 7,55
0,200 M3 Tierra vegetal con estiercol 20% ) 9,03 1,81
6,000 % Costes Indirectos 17,80 1,07
TOTAL PARTIDA......ccconnnininsnne 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTAY CINCO CENTIMOS.
4.04 Ud Alcorque de 0,80 x 0,80 m. con proteccién de alcorque y marco estructural con anclajes de fundicion ductil,

conforme a EN-124, con marca de calidad de grafito esferoidal(GE, GS), tipo Marbella o similar, con un cua-
dro exterior de 800x800 mm. y un didmetro interior de @ 400 mm y un espesor de 30 mm., pintado con revesti-
miento tipo epox en color gris antracita, completamente colocado.

0,030 M3 HM20 N/mm2/20. 81,33 2,44
1,000 Ud proteccion de alcorque y marco de 80x80, de 125,00 125,00
fundicion ductil GE
0,350 H. Cuadrilla (10f.1%+1 ay.+¥2 pedn). 34,97 12,24
0,003 M3 Mortero 1:6 250 Kg cem/m3. 72,20 0,22
TOTAL PARTIDA......ccoccraerernne - 139,90
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS.
4.05 Ud  Brachychiton de 3 a 4 mde altura'y 18-20 cmis de perimetro, a raiz desnuda, suministrada a pié de obra.
1,000 Ud Prunus pisardii de 3 a4 m de altura _ 90,00 90,00
6,000 % Costes Indirectos ' 90,00 5,40
TOTAL PARTIDA......ccconmerrnenae 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS.
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4.06 Ml Tuberia de polietileno PE-100, @=40 mm. y 1,0 MPa., incluso p.p. de arena de asiento, junta electrosoldable, anclajes, pruebas
y piezas especiales, colocada y probada
1,000 Ml tubo PE-100, @=40 mm., 1,0 MPa 1,50 1,50
0,015 H. Oficial 12 fontanero 14,24 0,21
0,015 H. Ayudante fontanero 13,83 0,21
0,080 M3 arena de rio, lavada. 11,00 0,88
5,000 % Medios auxiliares, resto de obra . 2,80 0,14
9,000 % % p.p.de piezas especiales yjunta 2,90 0,26
electrosoldable
6,000 % Costes indirectos 3,20 0,19
TOTAL PARTIDA ......ccoereencnene 3,39
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTAY NUEVE CENTIMOS.
4.07 Ud Jardinera cilindricas de fundicién 810 mm colocada
0,500 H Oficial 1@ 14,24 7,12
1,000 Ud Jardinera cilindricas de fundicion 810 mm 530,00 530,00
0,500 H Camidn 4x2 con grida aux. 17 tn ' 41,33 20,67
6,000 % Costes Indirectos 557,80 33,47
TOTAL PARTIDA...........ccivmenenne 591,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTAY UN EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS.

4.08 Ud Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, fabricado en madera
tratada, ifanclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.

1,000 H Cuadrilla (O12 + Ayte+ Peén) 36,63 36,63

1,000 Ud Columpio doble en madera 1.700,00 1.700,00

10,000 Ud Pequefio material 0,60 6,00

6,000 % Costes Indirectos 1.742,60 104,56

TOTAL PARTIDA ..........cccvnnrnnnes 1.847,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS.

4.09 Ud Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada, balancin 2 asientos de madera, i/anclaje al te-
rreno segun indicaciones del fabricante.

1,000 H Cuadrilla (012 + Ayte+ Peén) 36,63 36,63

1,000 Ud Balancin 2 asientos madera 420,00 420,00

10,000 Ud Pequefio material 0,60 6,00

6,000 % Costes Indirectos 462,60 27,76

TOTAL PARTIDA .......coenersnennseas 490,39

Aéciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTAY NUEVE
CENTIMOS. :

410 Ud Tobogéan mediano, galvanizado, rampa de poliéster y escalera metdlica, colocado

1,000 H Cuadrilla (012 + Ayte+ Pedn) 36,63 36,63
1,000 Ud Tobogan mediano, galvanizado, ramp 540,00 540,00
10,000 Ud Pequefio material 0,60 6,00

6,000 % Costes Indirectos . 582,60 34,96 |
TOTAL PARTIDA .........ccocommmininne 617,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTAY NUEVE
CENTIMOS.
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411 M2  Pavimento formado por baldosas de caucho reciclado de dimensiones 1000x1000x40 mm., fabricado conforme a Normativa

Europea EN 1177, colocado sobre base nivelada de hormigén H\W-20 N/mm2 de 10 cmde espesor.

1,000 m2 Baldosa caucho 12,00 12,00
0,160 H Cuadrilla (012 + Ayte+ Pedn) 36,63 5,86
6,000 % Costes indirectos 17,90 1,07
TOTAL PARTIDA........ooneeeereaes 18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTAY TRES CENTIMOS.
412 Ud Fuente de fundicién de hierro, imprimacién y pintura negra, totalmente colocada
1,000 H Encargado 16,73 16,73
2,000 H Peodn ordinario 13,79 27,58
1,000 Ud. Fuente de acero ' 348,59 348,59
0,700 H Camio6n 4x2 con griia aux. 17 tn 41,33 413
6,000 % Costes Indirectos . 397,00 23,82
TOTAL PARTIDA.........ccoevemrmennns 420,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTAY CINCO
CENTIMOS.

Méléga, a Agosto 2008.

EL. EQUIPO REDACTOR \
EL Coordinador Tégnico de Obras El Jefe Ye la Zona B
\
Fdo . - Frangis€o Fernandez Medina Fdo . - Andrés Navarro Gémez
Ingeniero TéCnico Industrial / Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
‘ e Vias y Obras Provinciales

de
igs ?—"%?éﬁsa G
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fomento local y red viaria VIAS Y OBRAS
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EUROS Im pEURO

CAPITULO 1 SANEAMIENTO Y PLUVIALES

1.01 M3 Excavacion en zanjas, en terrenos sin clasificar, con medios mecanicos, profundidad hasta 2,00 m, con extraccién de tie-
rras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales sobrantes a vertedero.
Pijuviales Zona Barrio EL 4 8,000 1,500 1,800 86,400
Tomillo
48,00 4,08 195,84
1.02 M3 Relleno y compactacion de zanja al 95% Proctor, con aporte de material seleccionado
Pluviales Zona Barrio EL 4 8,000 1,500 0,800 38,400
Tomillo
38,40 4,64 178,18
1.03 Ud embocadura de pozo para cafio de 0.80 m. de diametro totalmente terminado y p.p. de sefalista.
Pluviales Zona de juego 1 1,00
1,00 512,01 512,01
1.04 Ml cafio con tuberia de hormigébn armado g= 80 cmclase 135 (13.500 kp/m2), Norma UNE-127.010, enchufe de campana ba-

se planay junta elastica tipo Arpén segin Norma UNE 53-607-82, incluso excavacion y relleno compactado con zahorra, ca-
ma de arena de 20 cmde espesor, completamente colocada y probada y p.p. de sefalista.

Pluviales Zona de juego 1 125,00 125,00

125,00 174,79 21.848,75

1.05 Ml Tubo PVC de @=315 mm.,, exterior y 7.7 mm. de espesor, fabricado segtin norma UNE EN 1401 SN 4, color teja, para sopor-
tar cualquier solicitacidn exterior,con unién por junta eléstica y marca de calidad, colocado sobre asiento de arena de 10
cm. espesor, y relleno del mismo material 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, colocado y probado.

Saneamiento 1 6,000 6,000

6,00 29,48 176,88

1.06 Ml Tubo PVC de @=400 mm., exterior y 9.8 mm. de espesor, fabricado segin norma UNEEN 1401 SN 4, color teja, para soportar
cualquier solicitacidn exterior,con unién por junta eldstica y marca de calidad, colocado sobre asiento de arena de 10 cm. es-
pesor, y relleno del mismo material 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, colocado y probado.

Pluviales Zona Barrio EI 4 8,000 32,000
Tomillo
32,00 43,18 1.381,76
1.07 Ud Pozo registro de @i=1.10 m, Hiibre=2.00 m, construido con fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con morterc

de cemento 1/6, colocado sobre solera moldeada de HM 15 N'mm2, (e=0.12 A 0.29 cm.), ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brudido por el interior, con mortero hidréfugo de 600 kg de cemento, incluso recibido de pates de polipropileno de 3
cm, separados h<35 cm, formacién de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, marco redondo v t:
pa articulada no ventilada de fundicién dictil GE-500-7 segtn ISO-1083 clase D-400 con marca del organismo de certificacior
segun EN-124, tipo SOLO o similar, acerrojado de 600 mm de paso libre y 100 mm de altura del marco, de 87 kg., junta elastén

ra antiruido con marco recibido en obra, incluso excavacion, retirada materiales a vertedero y relleno permetral posterior con-
solidado, terminado.

Pluviales Zona de juego 6 ) 6,000
Pluviales Zona Barrio El 2 2,000
Tomillo
8,00 384,41 3.075,28
1.08 Ud Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundicion ductil GE-500-7 segin ISO-1083 clase D-400, con marca del

organismo de certificacion, conforme a UNE-36-118-73, 41-300-87 y EN-124, de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para de
sagiie de pluviales, incluso conexién a la red general de saneamiento, con reja cdncava articulada antirrobo, de superficie an
tideslizante, revestida con pintura asfaltica, completamente terminado.

Pluviales Zona Barrio El 3 2,000 6,000
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Tomillo

Zona de juego 2 2,000

8,00 169,74 1.357,92

1.09 Ud Partida alzada a justificar en mantenimiento y reposicién de los servicios existentes e imprevistos.

1 1,00

1,00 384,81 384,81

TOTAL CAPITULO 1.............. cerererrnenrenennnnenne 29:111,43
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EUROS Im pEURO

2.01

2,02

2,03

2,04

2.05

2,06

2.07

2.08

CAPITULO 2 MUROS Y ESCALERA

‘M3 Excavacion en emplazamiento y cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso carga y transporte de sobran-

tes a vertedero

Entre Zona de juego y 1 80,00 125 0,55 55,00
Carretera

55,00 6,55 360,25

M3 Hormigon en masa HM-20/P/40/ lla N'mm2, con tamarfio méximo del arido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentacién, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocacién. Segin EHE.

Entre Zona de juego y 1 80,00 1,25 0,15 15,00
Carretera

15,00 86,68 1.300,20

M3 Hormigén armado HA-30/B/20/ IV N/'mm2, con tamaiio maximo del &rido de 40mm., consistencia blanda, elaborado en central

en refleno de zapatas de cimentacion, i/farmadura B-400 S (90 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de cam
ba, vibrado y colocacion. Segin EHE.

Entre Zona de juego y 1 80,00 1,25 0,35 35,00
Carretera

35,00 205,11 7.178,85

M3 Hormigdn armado HA-30/B/20/ IV N/mm2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm., consistencia blanda, elaborado en centre
en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (110 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con madera machiembrada y cepi
llada de 22 mm. de espesor para quedar visto a una cara, vertido con camidn-bomba,mechijnales para drenaje con tuberia pv
d=50 mmy relleno con material drenante en el tradds, vibrado y colocado. Segun EHE.

Entre Zona de juego y 1 80,00 1,40 0,25 28,00
Carretera

28,00 232,64 6.513,92
M de fabrica de ladrillo macizo moldurado, similar al existente, de 1 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cemento

Entre Zona de juego y 1 80,000 80,000
Carretera :

80,00 13,60 1.088,00
M2 De enfoscado maestreado y fratasado en paramentos verticales con mortero M-4 (1:6); construido segun NTE/RPE-8.
Entre Zona de juegoy 2 80,000 1,400 224,000
Carretera

224,00 13,38 2.997,12

M2 M2. Pintura acrilica plastica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, co-
lor, dos manos.

Entre Zona de juego y 2 80,000 1,400 224,000
Carretera
224,00 3,94 882,56
M Escaldn visto a sardinel 0 a soga con baldosa de terrazo acanalado de tacos de color rojo de 40x40
En Escaleras ( Zona de 5 8,000 40,000
juego ) '

40,00 31,46 1.258,40

TOTAL CAPITULO 2...oooeiveeeeemrsreenreseersssnenns  21.579,30
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Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EUROS Im pEURO

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

CAPITULO 3 PAVIMENTACION

M3 excavacion en caja de calzada o aceras en cualquier clase de terreno, con medios mecanicos, incluso regularizacion, ra-
santeoy compactacion del fondo de la excavacion y retirada de materiales a vertedero.

Zona bar Narcizo ( calzada 1 45,00 6,00 0,25 67,50
)
Final del carril hacia 1 30,00 6,00 0,25 45,00
Mollina (calzada )
Aceras zona bar Narcizo 2 45,00 2,00 0,15 27,00
Aparcamiento zona 2 45,00 2,20 0,25 49,50
Narcizo
Aceras ( Zona Narcizo) 2 45,00 2,00 0,15 27,00
Aparcamientos (Zona 1 45,00 2,20 0,25 24,75
Narcizo )
Calzada ( Zona Narcizo ) 1 45,00 6,00 0,25 67,50

) 308,25 3,48 1.072,71
M3 Zahorra natural tipo ZN (40) o ZN(25), al 100% P.M,, totalmente terminado incluso rasanteo previo
Zona bar Narcizo ( calzada 1 45,000 6,000 0,250 67,500
)
Final del carril hacia 1 30,000 6,000 0,250 45,000
Mollina (calzada )

112,50 7,38 830,25

M3 Zahorra artificial tipo ZA (40) compactada al 100% P.M. totalmente terminado incluso rasanteo previo.

Zona bar Narcizo ( calzada 1 45,000 6,000 0,250 67,500
)

Final del carril hacia 1 30,000 6,000 0,250 45,000
Mollina {calzada )

Aceras zona bar Narcizo 2 45,000 2,000 0,150 27,000
Aparcamiento zona 2 45,000 2,200 0,250 49,500
Narcizo

189,00 14,73 2,783,97

M Bordillo prefabricado de hormigéon vibrado de 15/12x30 cm., tipo A-1 bicapa, sobre solera de hormigon HM-15 N/mmz2.
Tméax. 40 mm. de 20 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

Zona Barrio El Tomillar 1 150,00 150,00
Aceras entre carretra y 1 80,00 80,00
muro
Aceras junto a zona de 1 40,00 40,00
juego

270,00 17,28 4.665,60

M2 Acera con baldosa de terrazo acanalado de tacos color rojo, de 40x40 cm., con solera de hormigén HM-17.5 de 15 cm. de es
pesor, mortero de agarre incluso lecheado, totalmente terminado.

Aceras entre carretra y 1 80,000 1,750 140,000
muro ‘

Aceras junto a zona de 1 40,000 1,000 40,000
juego

Aceras zona bar Narcizo 2 45,000 2,000 180,000

207,00 20,05 4.150,35

M2 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigén en masa, vibrado, de resistencia caracteristica 20 N'mm2., tamafio maximo 40
mm. y consistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, con mallazo 15X15x8, p.p. juntas cada 4 m., para calz
das.

Pavimentaciéon Zona de 1 20,000 3,000 60,000
juego
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Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cédigo . Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EUROS Im pEURO
60,00 25,37 1.522,20
3.07 Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-22- base -50/70- (G-20 ), extendido y compactado, incluso limpieza y barrido de la supe

3.08

ficie, riego de imprimacion, betdn, filler, totalmente puesto en obra'y terminado

Zona bar Narcizo 2,45 45,00 6,00 0,05 33,08
Final del carril hacia 2,45 30,00 6,00 0,05 22,05
Mollina

55,13 45,00 2.480,85

Tn Hormigones asfaltico en caliente AC-16- surf -50/70- (8-12), extendido y compactado, incluso fimpieza y barrido de la super
ficie, riego de adherencia, betun, filler, totalmente puesto en obra y terminado

Zona bar Narcizo 245 45,00 6,00 0,05 33,08
Final del carril hacia 2,45 30,00 6,00 0,05 22,05
Mollina
55,13 45,74 2.521,65
TOTAL CAPITULO 3...occccieeeeerrrsessnessnnans 20.027,58
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fomento local y red viaria . A VIAS Y OBRAS
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Cadigo Descripcion ‘Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EUROS Im pEURO

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4,09

410

4.11

412

CAPITULO 4 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

Ud Papelera con poste para anclar, galvanizada y pintada, segln detalle en plano, totalmente colocada.

En el conjunto 5 5,000
5,00 104,72 523,60
Ud Banco modelo Bolit o similar, colocado en obra
En el conjunto 5 5,00
' 500 35571 1.778,55

Ud Excavacion de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m para arboles con cepellén pequefio y especies de gran porte a raiz desnuda,
plantacion y abonado con ayuda de elementos mecanicos.

En el conjunto 20 20,00

20,00 18,85 377,00

Ud Alcorque de 0,80 x 0,80 m. con proteccién de alcorque y marco estructural con anclajes de fundiciéon ductil, conforme a
EN-124, con marca de calidad de grafito esferoidal(GE, GS), tipo Marbella o similar, con un cuadro exterior de 800x800 mm.
y un didmetro interior de @ 400 mmy un espesor de 30 mm., pintado con revestimiento tipo epoxi en color gris antracita, com-
pletamente colocado.

En el conjunto 20 20,000

20,00 139,90 2.798,00
Ud Brachychiton de 3 a 4 mde altura y 18-20 cmts de perimetro, a raiz desnuda, suministrada a pié de obra.

En el conjunto 20 20,00

20,00 95,40 1.908,00

M Tuberia de polietileno PE-100, @=40 mm. y 1,0 MPa., incluso p.p. de arena de asiento, junta electrosoldable, anclajes, prueba:
y piezas especiales, colocada y probada

Red riego En el conjunto 1 120,00 ‘ 120,00
120,00 3,39 406,80
Ud Jardinera cilindricas de fundiciéon 810 mm colocada
En el conjunto 2 2,00
2,00 591,26 1.182,52

Ud Suministro e instalacion de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, fabricado en madera tratada, i/anclaje
al terreno seguln indicaciones del fabricante.

En zona de juego 1 1,00

1,00 1.847,19 1.847,19

Ud Suministro e instalacién de juego infantil de marca acreditada, balancin 2 asientos de madera, ¥/anclaje al terreno segun indi-
caciones del fabricante.

En zona de juego 1 1,00

1,00 490,39 490,39
Ud Tobogan mediano, galvanizado, rampa de poliéster y escalera metélica, colocado
En zona de juego 1 1,00

1,00 617,59 617,59

M2 Pavimento formado por baldosas de caucho reciclado de dimensiones 1000x1000x40 mm., fabricado conforme a Normativa
Europea EN 1177, colocado sobre base nivelada de hormigén HM-20 N'mm2 de 10 cm de espesor.

Zona juegos infantiles 2 6,00' 5,00 60,00
) 60,00 18,93 1.135,80

Ud Fuente de fundicion de hierro, imprimacion y pintura negra, totalmente colocada

Salida Mollina M.I. 1 1,00
' 100 42085 420,85
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fomento local y red viaria

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EUROS Im pEURO
TOTAL CAPITULO 4..ueeeiiieececeeecveceseene e 13.486,29
RESUMEN TOTAL DE CAPITULOS................ 84.197,76

Malaga, a Agosto 2008.
EL EQUIPO REDACTOR

|
Fdo . - Andrés Navarro Gomez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

e Vias y Obras Provinciales
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fomento local y red viaria VIAS Y OBRAS
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Embellecimiento antigua carretera Sevilla-Malaga en HUMILLADERO PPOS 65-2008
Capitulo Resumen ImpEURO
C1 SANEAMIENTO Y PLUVIALES ..o iseeneseanans 29.104,59
C2 MUROS YESCALERA......cccoieeicrrirene 21.579,30
C3 PAVIMENTACION ...ooovrrrrnrreeeceeenmssssennneeees 20.027,58
C4 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA 13.486,29
RESUMEN TOTAL DE CAPIiTULOS 84.197,76
SEGURIDAD Y SALUD 2.550,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 86.747,76
13,00 % Gastos generales ... 11.277,21
6,00 % Beneficio industrial............. 5.204,87
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 16.482,08
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 103.229,84
16,00 % LV.A. 16.516,77
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 119.746,61

Asciende el Presupuesto General de Licitaciéon a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y SEIS EUROS con SESENTAY UN céntimos de EURO.

Malaga, a Agosto 2008.
EL EQUIPO REDACTOR

El Jefe %\Ia Zona B

i

Fdo . - Andrés Navarro Gémez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
\
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