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MOV TIE MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  8.443,02 1,50 
CIM CIMENTACIÓN ......................................................................................................................................................................  20.803,47 3,71 
EST ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  96.448,77 17,18 
SAN SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  3.985,34 0,71 
ALB ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  158.369,76 28,21 
CUB CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  8.213,01 1,46 
FONT FONTANERÍA ........................................................................................................................................................................  6.551,59 1,17 
CLIMA. VENTIL CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ......................................................................................................................................  78.339,88 13,95 
SOLAR TER SOLAR TÉRMICA .................................................................................................................................................................  3.957,26 0,70 
REV REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  70.279,62 12,52 
PINT PINTURAS .............................................................................................................................................................................  7.088,48 1,26 
CARP CERRA VI CARPINTERIA CERRAJERIA Y VIDRIOS ...........................................................................................................................  29.589,33 5,27 
INST ESP INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................................................................................................................  22.844,65 4,07 
AR1 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  22.852,09 4,07 
AR2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  23.715,32 4,22 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 561.481,61 
 13,00 % Gastos generales .............................  72.992,61 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  33.688,91 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 106.681,53 

 18,00 % I.V.A...................................................................................  120.269,36 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 788.432,49 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 788.432,49 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con  
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 Torre del Mar, Enero de 2011.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    


